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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

melyet a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. 
Adószám: 24901084-2-07
Cégjegyzékszám:07-09-024940
Megrendelő
és a
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.

Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Adószám: 10429549-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-061982

Vállalkozó
az alábbi kölcsönösen megállapított feltételek mellett kötöttek:

1. Megrendelő vállalatba adja, Vállalkozó elvállalja a
Martonvásár, padkák javítása, kátyúzás 2021.
kivitelezési munkát a jelen szerződés mellékletét költségvetés szerint.

2. A szerződés vállalási összege: 
Építmény ára
              12.177.961.- Ft

ÁFA 27%  
3.288.049.- Ft
Összesen 
15.466.010.- Ft
azaz Tízenötmillió-négyszázhatvanhatezer-tíz forint
kölcsönösen megállapított feltételek figyelembevételével, elszámolás módja: tételes 
3. 
Szerződő felek a kivitelezési munka „Előírt minőségű” teljesítésben állapodnak meg. A kivitelezési munka megfelelőségének tanúsítására a Teljesítménynyilatkozat benyújtását elfogadják. 

4. Megrendelő kijelenti, hogy a munka ellenértékének kifizetéséhez szükséges pénzfedezettel rendelkezik, a kifizetést sorban állás nem akadályozza. 
Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolása alapján egy végszámla benyújtására jogosult. Fizetési mód: átutalás, a számla kiállítását követő 30 napon belül Vállalkozó számláján megjelölt bankszámla javára.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása az adott időpontban érvényes rendeletek alkalmazásával történik. 

6.  Megrendelő a vállalkozási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a létesítmény kivitelezése nem építési hatósági engedély köteles. Az egyéb hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladata.

7. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkahelyet a munka végzésére alkalmas állapotban 
2021. év  november   hó folyamán adja át.
Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a szerződés teljesítési határideje későbbi időpontra módosul.

8. 
A szerződés teljesítési határideje: 
2021. év  december   hó 14. napjáig.
9. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra – az ide vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések szerint- teljes körű szavatossági és jótállási kötelezettséget vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkákra és beépített anyagokra – amelyeknél a jogszabály ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától számított 12 hónap jótállást vállal. 
10. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait 72 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a javítási munkálatokat megkezdeni.
11. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

12. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés időtartama során bekövetkező bármely káreseményt haladéktalanul bejelenti a Megrendelőnek. Az ilyen bejelentés elmulasztásának következményeit Vállalkozó viseli. Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatására vonatkozó, jelen pontban meghatározott kötelezettsége nem érinti a biztosítással érintett biztosító felé való eljárásra – kárbejelentésre és kárrendezésre – vonatkozó kötelezettségét.

14. A 1.) pontban meghatározott építmény kivitelezése során beépített anyag tulajdonjoga a Vállalkozóé mindaddig, míg a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető számla szerinti járandóság kiegyenlítésre nem kerül.

15. Amennyiben Megrendelő a szerződést véleményeltéréssel igazolja vissza, csak egyeztetés és annak kölcsönös elfogadása esetén jön létre a szerződés.

16. Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

17. Vállalkozó kiköti, hogy a rögzített teljesítési véghatáridő előtt is teljesíthet. Megrendelő a létesítményt határidő előtt is átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárás 8 napon belül történő lebonyolítása, Vállalkozó készrejelentése alapján Megrendelő feladata. Amennyiben a készrejelentést követő 8 napon belül Megrendelő nem tűzi ki a műszaki átadás időpontját, úgy Vállalkozó jogosult az átadási dokumentáció megküldésével az általa elvégzett munkát átadottnak tekinteni, és számlájának benyújtására. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadáson nem jelenik meg, Vállalkozó jogosult az általa végzett munkát átadottnak tekinteni, és számláját benyújtani.

18. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a szerződő felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a szerződő felek kikötik a hatáskörtől függően a Budapest Környéki Törvényszék, illetőleg a Budaörs Járási Bíróság kizárólagos illetőségét.
19. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezési az irányadók.

20. Felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről: Hodák Zsolt építésvezető
Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 
Tárnok, 2021. október 21.
……..…………………………………….
……………………………………….
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