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1 A PROJEKT ELOZMENYEI

Martonvasar telepiilésen, illetve a telepiiléshez tartozé Kismarton és Erdéhat teleptlésrészeken a
szolgaltatott ivéviz mindsége nem felel meg a lakossag egészséges ivovizzel vald ellatdsahoz az emberi
fogyasztasra szant viz minGségérdl sz6l6 98/83/EK iranyelvet a hazai jogrendbe atulteté 201/2001.
Kormanyrendeletben meghatarozott vizmindségi paramétereknek. A megfelelé minGségli viz biztositasara
a rendelet az 6nkormanyzatot kotelezi.

Martonvasar varos jelenleg helyi vizbazisbél kinyert nyersvizzel torténik. A meglévé kutak a varos tobb
pontjan talalhaték. A kutak vizmindsége jellemz8&en vas, mangan, egy-egy esetben ammoénium, illetve
arzén szempontjabol hatarérték kérnyéki, illetve hatarérték feletti.

Martonvasar-Erdéhat teleptilésrész vizellatdasa a teleptilésrészen talalhaté 3 db katbdl torténik. A
vizmindéség itt sem elégiti ki a jogszabalyi eléirasokat, a nyersviz vas, mangan és arzén szempontjabdl sem
felel meg az el6irasoknak.

Martonvasar-Kismarton telepiilésrészen szintén a helyi kutak vize jut kezeletlenil a hdalézatra. A
telepiilésrész kutjai vas és mangan szempontjabol nem tudjak az eléirt minéséget biztositani.

Erdéhat és Kismarton teleptilésrészeken problémat okoz tovabba, hogy a vizeloszt6 halézat jelentSs része
nem koztertileten talalhaté, ami megneheziti az esetleges meghibasodasok javitasat. A halézatok Sem
anyagaban, sem atmérGjében, sem vonalvezetésében nem felel meg a kézlizemi halézat kritériumainak.

Martonvasir Viros Onkormanyzata sikeresen palydzott a KEHOP konstrukciéjt ivévizminség-javito
programra. Az Onkormanyzat konzorciumi megallapodast kotott az NEFP  Nemzeti Fejlesztési
Programiroda NKft-vel a projekt megvalositasara.

A projekt keretében Martonvasar telepiilésen az egyes kutak vizét egy kbzponti telepre kell vezetni, majd
ott vizkezel6 technolégiat kell 1étesiteni, mig ErdShat és Kismarton teleptilésrészek felé tavvezetéket kell
kiépiteni a megfelelé minéségli ivoviz atadasahoz. A masodlagos vizminéségromlas elkertilése érdekében
a teljes halozatot tisztitani kell, ill. ErdShat és Kismarton telepiilésrészek teljes halozatat cserélni sziikséges.

Jelen terv  Martonvasar telepulés, illetve Martonvasar-ErdGhat és  Martonvasar-Kismarton

telepiilésrészek megfelel6 mindségili vizellatasahoz sziikséges miiszaki feladatokat hatarozza

meg, a projekt indikativ terve.
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2 A PROJEKT MUSZAKI TARTALMANAK OSSZEFOGLALASA

Martonvasar, Martonvasar-ErdShat és Martonvasar-Kismarton esetében is igaz, hogy a vizellatas jelenleg a
helyben talalhat6 kutak kezeletlen nyersvizek halézatba bocsatasaval torténik. Tekintettel a kutak
vizminGségére, a szolgaltatott viz minGsége sem megfelels.

A vizellaté rendszer egyes elemei tobb évtizedesek, tobb elem részleges vagy teljes feldjitasa is sziikséges.

A projekt keretében a megfelel6 vizellitas biztosithatosaga érdekében a kdvetkez fejlesztések valésulnak
meg:

- Martonvasar telepiilésen a meglévé hét kutbdl 6t gépészeti és villamos feldjitasra keriil, mig az
egyik kat melléfurasos feltjitasa valosul meg;

- aMartonviasari IT/A., V1., V. kutaktol nyersvizvezetéket kell épiteni a k6zponti vizmiitelepig;

- Martonvasar telepiilésrészen vizkezelé technoldgia létesil a kézponti vizmitelepen a hozza
kapcsol6 segédiizemekkel, esetenként a tisztitott viz tarolasaval;

- a Martonvasari 500 m3-es viztorony feljitasra kerdl;

- Martonvasar teljes elosztohalbzatanak tisztitasa is megvaldsul;

- 4 tavvezeték létesil Martonvasartol, amely Erd6hat, illetve Kismarton felé is elagazik;
- az Erdéhati, illetve a Kismartoni kutak tizemen kiviil lesznek helyezve;

- az Brdéhati és a Kismartoni vizeloszté haldzat teljes cseréje is megvalosul;

- az HErd6hati viztorony feljitasra keril;

- a Kismartoni viztorony feltjitasra kertl;

- megval6sul a teljes vizellaté rendszer automatikus tizemének kialakitasa.
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3 ALAPADATOK

Martonvasar teleptilés vizellaitd rendszer létesitményeire vonatkozé érvényes Uzemeltetési engedély a
Ko6zépdunantali Viziigyi Igazgatosag dltal 1995.04.04-én, 21.106/1995 iigyszamon és 149/5 XII.
vizikényvi szammal kiadott engedély.

Az tzemeltetési engedélyt az6ta tobb alkalommal médositottak.

3.1 Altalanos adatok

A vizimunka megnevezése: Martonvasar varos, Martonvasar-ErdGhat és Martonvasar-
Kismarton telepiilésrészek ivovizminGség-javitd
programja

A létesitmény tulajdonosa: Martonvésar Varos Onkormanyzata (2462 Martonvasar,
Budai ut 13.)

A létesitmények kezel6je: Fejérviz Zrt. (8000 Székestehérvar, Kiralysor 3-15.)

Engedélyes: Martonvasar Varos Onkormanyzata (2462 Martonvasar,

Budai ut 13.)

A létesitmény feladata: Martonvasar varos, Martonvasar-ErdShat és Martonvasar-
Kismarton telepiiléstészek ivovizellatasanak biztositasa

A tervezett fejlesztés célja: Martonvasar varos, Martonvasar-Erd6hat és Martonvasar-
Kismarton telepiilésrészek megfelel6 minGségti vizzel vald
ellatasa

A fejlesztett 1étesitmények tervezett tizembe helyezése: 2023. év.

3.2 Az érintett teriiletek adatai

A tervezett fejlesztések kizardlag Martonvasar telepiilés kézigazgatasi teriiletén valosulnak meg.

A beruhazas részben a meglévé kutak vizmitelepeinek teriiletén, részben a teleptilés kozteriiletein valésul
meg.

A projekt megvaldsitasa soran érintett teriiletek a kovetkezdk:

Helyrajzi szam Tulajdonos Muvelési ag Szolgalom/vagyonkezeld
0131/13 Magyar Allam kivett orszagos kézut Magyar Kozat.
0131/3 Magyar Allam kivett orszagos kozut Magyar Kozit.
E.on E-D-tali
0131/4 Magyar Allam erd6 Magyar Kozat.
0131/5 Magyar Allam legel6 Magyar Kozat.
0149/1 Martonvésér Viros | kivett vizmi -
Onkormanyzata
0162/4 Magyar Allam kivett orszagos kézut Magyar Kozat.
E.on B-D-tdli aram
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EDASZ Rt.
MAVIR
025/25 Martonvasar Viros | kivett udvar E.on E-D-tdli aram
Onkormanyzata
04 Magyar Allam kivett orszagos kézut Magyar Kozat.
E.on E-D-tili 4ram
EDASZ Rt.
MAVIR
046 Magyar  Tudomanyos | kivett sajat hasznalatd | MAVIR
Akadémia ut, legel
05/22 magan $zanto -
052/1 Magyar Allam kivett kézforgalmu | MAV Zrt.
vasut E.on D-D-tili giz
MAVIR
056/4 magan kivett telephely E.on E-D-tdli aram
083 Magyar ~ Tudoményos | kivett sajat hasznélatd | MAV Zirt.
Akadémia ut, kivett kézpark E.on B-D-tdli 4ram
09 Martonvasar Viros | kivett ut E.on E-D-tdli aram
Onkormanyzata
093/12 Martonvasar Viros | kivett sajat hasznalatd Gt | E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata MOL Nyrt.
E.on D-D-tili gaz
093/56 Martonvasar Viros | kivett sajat hasznalatt Gt | E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata MOL Nyrt.
E.on D-D-tili gaz
093/58 Martonvasar Viros | kivett sajat hasznalati Gt | E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
093/81 Martonvasar Viros | kivett udvar és | E.on E-D-tdli aram
Onkormanyzata hidroglébusz
093/89 Martonvasar Viros | kivett  mez6gazdasagi | E.on E-D-tili aram
Onkormanyzata tizem
1075 Magyar Allam kivett orszagos kozut Magyar Kozat.
E.on E-D-tili aram
1221 Martonvasar Varos | kivett kézteriilet E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
1237 Martonvasar Viros | kivett vizma -
Onkormanyzata
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1238 Martonvasar Viros | kivett kozterilet E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
1250/1 Magyar Allam kivett arok Ko6-Du-T4-Viz-Ig
E.on E-D-tdli 4ram
1299 Martonvasar Viaros | kivett koztertlet E.on E-D-tdli aram
Onkormanyzata
1356 Martonvasar Viros | kivett kozterilet E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
1401 Martonvasar Viros | kivett kozterilet E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
149/2 Magyar Allam kivett beruhazasi | E.on E-D-tdli aram
céltertlet
172/5 Magyar Allam kivett vasatallomas és | MAV Zrt.
bazisllomas = & 21 5 L f 1y dli 4ram
lakéhaz, 2 tzemi éptilet
és viztorony, 2
gazdasagi épiilet
1792 Martonvasar Viros | kivett beépitetlen tertlet | -
Onkormanyzata
1793 Martonvasar Viaros | kivett ut E.on E-D-tili 4ram
Onkormanyzata
1795 Martonvasar Viaros | kivett ut -
Onkormanyzata
43 Magyar Allam kivett orszagos kézut Magyar Kozat.
E.on BE-D-tdli &ram
807 Martonvasar Viros | kivett kozterilet E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
808 Martonvasar Viaros | kivett kozterilet E.on B-D-tdli 4ram
Onkormanyzata
818 Martonvasar Viaros | kivett kozterilet E.on E-D-tdli aram
Onkormanyzata
885/1 Magyar Allam kivett orszagos kozut Magyar Kozat.
E.on BE-D-tdli &ram
958 Martonvasar Viros | kivett kozterilet E.on E-D-tdli 4ram
Onkormanyzata

3.3 A meglévd vizellato rendszer

Martonvasaron 7 db mélyfurast kat biztositja a teleptilés vizellatasat. A kutak a telepiilés kilonb6z6

pontjain talalhaték, kézvetlendl, kezeletlentl taplaljak a halézatot.

Az 1. sz. vizmGkat az 1237. hrsz. vizmitelepen talalhat6, 1964-ben létesitették, mélysége 125 m. A kut

nyugalmi vizszintje -3,0 m, tizemi vizszintje -23,0 m, 260 1/p viztermelés mellett.
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A II/A. sz. kat a 056/4. hrsz. vizmitelepen helyezkedik el, 1991-ben furtik, mélysége 80 m. A kut
nyugalmi vizszintje -4,5 m, tizemi vizszintje -18,0 m, 220 1/p viztermelés mellett.

A III. sz. kat a 0243. hrsz. vizmitelepen helyezkedik el, 1976-ban furtak, mélysége 75 m. A kut nyugalmi
vizszintje -3,5 m, tizemi vizszintje -22,0 m, 200 1/p viztermelés mellett. A kutat csak akkor hasznaljak, ha a
telepiilési vizigények azt feltétlentl indokoljak.

A 1IV. sz. kat az 1237. hrsz. vizmutelepen helyezkedik el, 1981-ben furtak, mélysége 120 m. A kit nyugalmi
vizszintje -7,5 m, Gzemi vizszintje -29,0 m, 360 1/p viztermelés mellett.

Az V. sz. kat a 05/3. hrsz. vizmitelepen helyezkedik el, 1986-ban furtik, mélysége 150 m. A kit nyugalmi
vizszintje -9,0 m, Gizemi vizszintje -51,0 m, 380 1/p viztermelés mellett.

A VLI sz. kit a 0149. hrsz. vizmitelepen helyezkedik el, 1990-ben furtdk, mélysége 130 m. A kut nyugalmi
vizszintje -9,2 m, Gzemi vizszintje -80,0 m, 160 1/p viztermelés mellett.

A VIIL sz. kuat szintén a 0149. hrsz. vizmutelepen helyezkedik el, 1991-ben furtdk, mélysége 80 m. A kut
nyugalmi vizszintje -10,0 m, tizemi vizszintje -25,0 m, 450 1/p viztermelés mellett.

A kutak vizminésége némileg eltéré. A VII. sz. kut vize minden szempontbol megfelel az elirasoknak,
azonban a t6bbi kut esetében jellemzé a magas vas és mangan tartalom. Az V. kit vize arzén tekintetében
hatarérték feletti, mig a VI. kitban hatarérték kézeli az ammonium.

A kutak kutszivattydi kézvetleniil nyomjak a vizet a haldzatba, illetve a termelés és a fogyasztas k6zotti
eltérést kikiisz6bols, pufferteret és halézati nyomast biztosité 500 m3-es viztoronyba.

Martonvasaron talalhat6 tovabba 2 db 500 m3-es térszini medence, atemel6 szivattyukkal, azonban
ezek tébb mint 25 éve lizemen kivil vannak helyezve, allapotuk erésen leromlott, selejtezésiik
indokolt.

A kutak nyersvize kezelés és fertStlenités nélkil jut a halézatba.
A teljes elosztohalézat hossza 31.815 fm.
A telepulés vizigénye atlagosan 950-1.100 m3/d, mig a napi cstcs 1.700-1.900 m3/d.

Erdéhat teleptilésrészen a nyersvizet 3 db mélyfurasa kut biztositja. A kutak koézvetlentl , kezelés és
fert6tlenités nélkil emelik a halézatba, illetve azon keresztil az ellennyomé rendszerd 200 md-es
viztoronyba a vizet. A telepllésrész vizellaté rendszer az MTA majorjainak ellatdsara épult ki, A
teleptilésrész vizelosztd halézata nagyobb részben magantertletek huzodik, a fogyasztis mérése tSbb
esetben hianyos.

Kismarton telepiilésrészen a nyersvizet 2 db mélyfurasa kut biztositja. A kutak kozvetleniil , kezelés és
fert6tlenités nélkil emelik a halézatba, illetve azon keresztil az ellennyomé rendszerd 100 md-es
viztoronyba a vizet. A telepiilésrész vizellatd rendszer szintén az MTA majorjainak ellatasara éptlt ki. A
teleptilésrész vizeloszté halézata nagyobb részben magantertletek huzodik, a fogyasztis mérése tSbb
esetben hianyos.

3.4 Vizgazdilkodasi adatok

3.4.1 Vizigény, viztermelési illetve kapacitas adatok
A teleptilés vizigénye a Fejérviz Zrt. adatszolgaltatasa alapjan a kovetkez6kkel jellemezhet6:
- az elmult 5 évben az Osszes kitermelt viz mennyisége Martonvasaron 350.000-400.000 m3/év
kozott, Martonvasar-Erd6hiaton 10.000 m3/év koril, Martonvasar-Kismartonon 5.000 m3/év

koral alakult, a teljes telepulés napi atlagos vizigény 1.700-1.900 m3/d kozott valtozott;

- anapi csucs vizigény az elmult 5 év adatai alapjan 1.900 m3/d.
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A teleptlés vizigénye 50%-ot meghaladé mértékben lakossagi fogyasztds, az intézményi, ill. kézileti
fogyasztas minimalis.

A vizellat6 rendszer veszteségei alacsonynak mondhaték: a halézati veszteség 4-6% koriili érték.

A beruhazas végeztével a vizellaté rendszer kapacitasa nem valtozik.

3.4.2 VizminGségi adatok

A Martonvasari kutak vizminéségét az alabbi tablazat tartalmazza:

Kuat Uzemi hozam Fe Mn NH4 As
sorszam 1/petc m3/h ug/l ug/l mg/1 pg/1
I/A 200 12 n.a. n.a. n.a. n.a.
II/A 250 15 390 110 0,09 12
v 300 18 49 50 0,16 5
vV 300 18 285 40 0,14 12
VI 180 10,8 590 60 0,58 2
Kevert 1230 73,8 236 53 0,18 7
VII 380 380 40 10 0,08 2
A Kismartoni és ErdShati kutak adatait az alabbi tablazat mutatja:
Kt sorszam | Uzemi hozam Fe Mn NH4 As
1/perc m3/h pg/1 pg/1 mg/1 pg/1
Erddhat 1. 60 3,6 990 70 0,24 2,2
Erdéhat 3. 240 30 0,05 60
Kismarton 70 4,2 890 65 0,25 0,9

Forras: Fejérviz Zxt.
A tablazatban vastagon ddlten értékek megkozelitik, elérik vagy meghaladjak a vonatkozo6 hatarértékeket.

A kevert vizminéség a kutak egyidejd tizemekor kialakulé kevert viz mindsége, a kutakbdl kitermelhet6
mennyiséggel sulyozottan atlagolva.

A szolgéltatott viz mindségének a 201/2001. (XI1.26.) Korméanyrendelet el6irdsait kell kielégitenie.
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4 ATERVEZETT FEJLESZTESEK RESZLETES BEMUTATASA

4.1 Martonvasar

Tekintettel, hogy a kérnyéken nem talalhaté6 mas vizellaté rendszer, ahonnan megfeleld mindségli vizet
lehetne atvenni a szitkséges mennyiségben, a helyi vizbazis hasznalata elengedhetetlen.

4.1.1  Martonvasar kézponti vizmiitelep

Martonvasar 1237. hrsz meglévs vizmitelepén jelenleg az tizemen kivili 1., valamint a I'V. sz. kit talalhato.
A kutak tekintetében az l. sz., jelenleg tizemen kivilli kut helyett egy 4j kat kialakitisa szikséges. A
kialakitast ugy kell megoldani, hogy a vizad6 réteg a vizmitelepen 1évé IV. kut vizadd rétegétdl eltérd

legyen.

A IV. sz. kat gépészeti (termelS csere, kutfejgépészet csere, kutszivattyu csere) és villamos (villamos
kabelek, villamos szekrény) feldjitasa is sziikséges.

A kutak irdnyitastechnikajanak cseréje is megvalosul.

A vizmitelep fogadja a teleptlésen elszortan helyezkedd 11/A, V., VI. kutak nyersvizét.
A VII. sz. kat vize minden tekintetben kielégiti a jogszabalyokat, kezelésre nem szorul ezért a jobb
hidraulikai viszonyok érdekében kozvetlentl a halézatra termel. A kut tertletén ki kell épiteni a
halézati fertStlenités lehetSségét.

A III. sz. kat jelenleg tartalék katként funkcional, {gy feltjitdsa a projekt keretében nem lehetséges.

A kutak nyersvizének kezelésére 0j vizkezel6 létesil. Tekintettel a kutak vizminGségére, a vas, a mangan és
a hatarérték kozeli arzén eltavolitdsa sziikséges.

A tervezett vizkezelS technoldgia kapacitisa 75 m?/h (1500 m3/nap).

A napi csucs vizigény (1900 m3/nap) kiszolgalisa a technoldgidra nem vezetett VIIL. sz. kuttal
kiegészitve (kb. 400 m3/nap) biztosithato.

Az 4j vizkezel6 technoldgiat vasbeton szerkezetl épiilet fogadja. A mtargy befoglalé mérete 23,9x11,3 m.
A mitargy tehat 270 m?-es, belmagassaga 5,5 m.

A tervezett épulet helyén jelenleg egy villanyoszlop talalhat6, amelyet a projekt keretében at kell
helyezni.

A szintén az 4j épllet helyén talalhaté meglévé kezeléépiiletet, illetve egy aknat el kell bontani.
Az épuletnek meg kell felelnie a 3/4. kotet 5. pontjaban rogzitett feltételeknek.

A vizkezel6 technologia klérgazos oxidaciébol, vas-kloridos koagulaciobdl, gyorsszirésbdl (4 db D-1200
gyorssziird) és halozati fertétlenitésbdl (szintén klérgazadagolas) all.
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A viz fertétlenitése mennyiségaranyosan tOrténik. A szlrétartilyok kormanyzé  szelepeinek
mikodése pneumatikusan vagy hidraulikusan térténik. A vegyszerdagoldé berendezések a
szlr6géphazbdl levalasztott vegyszeres helyiségben kertilnek telepitésre.

A vizkezel6 technologia kezelt vize a vizkezelS éptilettel k6z6s 2x200 m3-es tisztaviz medencébe jut.

A tisztaviz medencébdl 2+1 db halézati szivattyu emeli az ivévizet a Martonvasari halézatba, illetve a
viztoronyba.

A vizkezel6 technolégia sziréberendezéseinek Oblitése kezelt vizzel torténik a tisztaviz medencébdl,
Oblitéviz szivattyuk segitéségével.

A vizkezel6 technolégia hulladékvizeit az udvartéri 60 m3-es zagyvizllepité medence fogadja. Szintén a

medencében jut a tisztaviz medence letiritésekor és tulfolyasakor keletkezd hulladékviz. A zagyvizilepits

medencébdl egy telepiilésen belili arkon at a Szent Laszlé patakba keriilnek a hulladékvizek, dtemeléssel,

csillapitottan.

A vizmtelep mitargyainak megkézelitéséhez kb. 140 m? burkolt ut létesitése sziikséges.

Az 4j mitargyakat 0,8 m széles jardaval kell koriilvenni.

A mutargyak kézott vezetékkapcesolatokat ki kell épiteni.

Ki kell épiteni az 1j gépek, miiszerek megtaplalasat, a teljes erés- és gyengearamu energiaellatast.

A tervezett technoldgiai egységek iranyitasat uj iranyito- és feliigyeleti rendszerbe végzi.

A vizmiitelep teljes villamvédelmi rendszerét ki kell épiteni.

A vizmitelep energiaellatasat a projekt keretében névelni kell.

4.1.2  Vezetéképitési feladatok

A meglévé kutak a teleptilésen belil elszértan taldlhatok. A kutvizek kezelésének céljabol a IT/A, V. és VI.

sz. kutak nyersvizét a koézponti vizmitelepre kell vezetni, ehhez aldbbi vezetéképitési feladatok

sziikségesek:
A telepen kivul taldlhatd, szintén gépészeti és villamos feldjitisra szorulé II/A kuttdl 4j
nyersvizvezeték kiépitése szitkséges kozponti vizmitelepig, ami kb. 440 fm D160 KPE PE100
vezetéképitést igényel.
A telepen kivil talalhatd, szintén gépészeti és villamos feljitasra szorulé V. kuttdl uj
nyersvizvezeték kiépitése sziikséges kdzponti vizmitelepig, ami kb. 1810 fm D90 KPE PE100
vezetéképitést igényel.
A telepen kivil talalhat6, szintén gépészeti és villamos feldjitisra szorulé VI kuttdl uj
nyersvizvezeték kiépitése szikséges a II/A kutbekots vezetékig, ami kb. 1220 fm D110 KPE
PE100 vezetéképitést igényel.

A vizmutelepen keletkezett, tlepitett hulladékvizek befogadéba vezethetGségéhez szintén Gj vezeték
épitése sziikséges. A tervezett hulladékviz vezeték hossza 180 fm, D90 atmér6ja, KPE anyagminGség.
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A vezetéképitési feladatokhoz mind6sszesen (a telepiilésrészi tavvezetékekkel egyiitt) varhatéan kb. 10
tolozarakna létesitése szitkséges.

4.1.3 Martonvasar viztorony

A Martonvasari 500 m3-es viztorony a projekt keretében feljitasra keriil, a toronnyal kapcsolatosan
elvégzend6 feladatok a kévetkezok:
- viztér belsé festése;

- kilsé burkolat sziikség szerinti javitasa;

- toronyszar kiils6-belsé festése.
4.1.4 Martonvasar halézat
A projekt keretében a teljes Martonvasari vizeloszté halézat tisztitasa is megtOrténik.

Ahol arra lehet6ség van, ott szivacsdugds mosatast kell alkalmazni, ahol erre nincs méd, ott elleniranya
6blitéssel kell a halozatot tisztitani.

4.1.5 Iranyitastechnika

A projekt keretében fejlesztendd vizellaté rendszer a beruhazast kovetéen automatikus mikodést. Az
egyes kutak a viztorony szintjelei alapjan indulnak, illetve 4llnak le.

A kialakitasra kerilé erésaramu- és iranyitastechnikai rendszernek biztositania kell a kezel6i feliigyelet
nélkili folyamatos tizemet a kialakitasra kertil6 0j vizikdzmu rendszereknél.

A vizik6zmi rendszereket a FEJERVIZ Zrt. kézponti diszpécser iranyito rendszerében kell tavfeliigyeletre
bejeleztetni. A rendszerhez az Uzemelteté tizemmérndkségnek web-es elérését kell biztositani megfelel6
beléptetési hierarchia és biztonsag elirasok szerint.

Iranyitastechnikai rendszer: teljes vizmirendszerre vonatkozé kiépitést a FEJERVIZ Zrt. SZ010-es
szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irdsok szerint kell elkésziteni. Az iranyitastechnikai
rendszernek olyannak kell lennie, hogy a koézponti iranyitistechnikai rendszer leallisa/meghibdsodésa

esetén képes legyen autoném tizemmodban tovabb mtikédni.

Az 1j kezel6 minél mindenhol kilén villamos helyiséget kell kialakitani a technoldgiatol, illetve a kezeld
tartézkodasi helyiségétdl fuggetlendl.

A vizkezel6 technolégia tizemét PLC vezérli.
Az egyes létesitmények f6bb allapotjeleit az tizemeltetS diszpécserkézpontjaba be kell jelezni.

Martonvasar 1/A erésarami és iranyitastechnikai rendszer kiépitését a FEJERVIZ Zrt. SZ010-es
szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

A Martonvasar 2/A kit - teljes erésaramu és iranyitastechnikai rekonstrukciéiat a FEJERVIZ Zrt. SZ010-
es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

A Martonvasar 4-es kit - teljes erésaramu és iranyitastechnikai rekonstrukciéjat a FEJERVIZ Zrt. SZ010-
es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.
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A Martonvasér 5-6s kut - teljes erésaramu és iranyitastechnikai rekonstrukciéjat a FEJERVIZ Zrt. SZ010-
es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

A Martonvasér G-os kit - teljes erésaramu és iranyitastechnikai rekonstrukciéjat a FEJERVIZ Zrt. SZ010-
es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

A Martonvasar 7-es kit - teljes erésaramu és iranyitastechnikai rekonstrukciéjat a FEJERVIZ Zrt. SZ010-
es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

Martonvisar globusz - teljes erésaramu és iranyitastechnikai rekonstrukciéjat a FEJERVIZ Zrt. SZ010-es
szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti muszaki el6irdsok szerint kell elvégezni.

Martonvasarban kialakitasra kertil6 tisztitom@ erésaramu és irdnyitastechnikai rendszer kiépitését a
FEJERVIZ Zst. SZ010-es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

Martonvasar-Erdéhati atemel6 akna ersarama és iranyitastechnikai rendszer kiépitését a FEJERVIZ Zirt.
SZ010-es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti muszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

Martonvésar-ErdShati globusz - teljes erésaram és iranyitastechnikai rekonstrukciojat a FEJERVIZ Zit.
SZ010-es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miszaki el6irasok szerint kell elvégezni.

Martonvésar-Kismarton atemel akna erésaramu és iranyitastechnikai rendszer kiépitését a FEJERVIZ
Zrt. SZ010-es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miiszaki eléirasok szerint kell elvégezni.

Martonvasar-Kismarton tervezett atemelS akna mellett kell elhelyezni az atemeld teljes villamos energia
felhasznaldsat fedez6 Fix telepitésti aggregatort automatikus inditasi és atkapcsolasi rendszerrel a

folyamatos tizem biztositasa érdekében.

Martonvasar-Kismarton viztorony erdsarami és iranyitastechnikai rendszer rekonstrukciéjat a FEJERVIZ
Zrt. SZ010-es szabalyzatanak 2. sz. melléklete szerinti miiszaki eléirasok szerint kell elvégezni.

4.2 Martonvasar-ErdShat

Martonvasar-Erdéhat jelenleg a teleptlésrészen talalhaté kutakkal van ellatva. A projekt keretében a
meglévé kutak tzemen kivill lesznek helyezve, az ivoviz Martonvasarrol lesz atvéve.

A Kutak a tovabbiakban tartalék Kutak lesznek. A szivattydkat a kutakbol ki kell szerelni,
kutfejekkel vizzardan le kell Sket zarni.

A vizatvételhez egyrészt sziikséges egy tavvezeték Martonvasartdl a 7. sz. féut mentén, amely ErdShat
mellett a Kismartoni teleptlésrész vizigényét is szallitja — a vezeték kb. 2.050 fm hosszt, D110 atmérdjd,
KPE PE100 anyagminGségt. Masrészt a 7. sz. f6attdl ledgazva szitkséges egy masik tavvezeték, amely
Kismartont és ErdShatat koti Ossze, ez a vezeték kb. 2.050 fm hossza, D90 atmérgja, KPE PE100
anyagmindségi.

Mivel az Erd6hati viztoronyba graviticiésan nem adhatd at Martonvasarrol az ivoviz, ezért a telepiilésrész
hatardban szitkséges egy atemel6 akna létesitése, 1+1 db szivattydaval.

Az engedélyezési és kiviteli tervek készitése soran meg kell vizsgalni annak a lehet6ségét, hogy az
atemel szivattyok a Kismartoni atemel6kkel k6z0s aknaban legyenek elhelyezve, valamint egy

k6z6s nyomasfokozas lehetSségének kialakitasat.

A meglévé viztorony teljes feldjitasra szorul.
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Az atemelésnél és a glébusznal meg kell teremteni a fertGtlenités lehetGségét.
A teleptilésrész vizellaté halézata nagyrészt maganteriileteken huzoédik, a mérésités sem teljeskori. A

projekt keretében a teljes halézat (kb. 2.050 fm D90-D110 KPE vezeték) cseréje megvalosul, 48 db
bekotés cseréje valosul meg, tovabba 17 db tlzcsap telepitése sziikséges.

4.3 Martonvasar-Kismarton

Martonvasar-Kismarton jelenleg a telepiilésrészen talalhaté kutakkal van ellatva. A projekt keretében a
meglévé kutak tizemen kiviil lesznek helyezve, az ivoviz Martonvasarrdl lesz atvéve.

A Kutak a tovabbiakban tartalék Kutak lesznek. A szivattyikat a kutakbodl ki kell szerelni,
kutfejekkel vizzardan le kell Sket zarni.

A vizatvételhez egyrészt sziikséges egy tavvezeték Martonvasartdl a 7. sz. f6at mentén, amely Erd6hat
mellett az Erdéhati telepiilésrész vizigényét is szallitja — a vezeték kb. 2.050 fm hossza, D110 atmérdja,
KPE PE100 anyagmindségd. Masrészt a 7. sz. féuttdl ledgazva szitkséges egy masik tavvezeték, amely
Kismartont és ErdShatat koti Gssze, ez a vezeték kb. 2.050 fm hossza, D90 atméréja, KPE PE100
anyagmindségl. (A vezetékek mar a 4.2 fejezetben is bemutatasra keriiltek.)

A meglévé viztorony teljes felgjitasra szorul.
Az atemelésnél és a globusznal meg kell teremtent a fertStlenités lehetGségét.

A halézati nyomas biztositasa céljabdl a telepiilés hatiraban atemel6 akna létesitése sziikséges, ahol
nyomasfokozas (1+1 db szivattyu) kialakitasaval biztosithat6 a jogszabalyok szerinti nyomas biztositasa.

Az engedélyezési és kiviteli tervek készitése soran meg kell vizsgalni annak a lehet&ségét, hogy az
atemel6 szivattydk a Kismartoni atemelSkkel k6z6s aknaban legyenek elhelyezve, valamint egy
k6z6s nyomasfokozas lehetéségének kialakitasat.

A telepllésrész vizellaté haldézata nagyrészt maganterlleteken huzodik, a mérGsités sem teljeskort. A
projekt keretében a teljes halézat (kb. 1.000 fm D90-D110 KPE vezeték) cseréje megvalésul, 36 db
bekdtés cseréje valosul meg, tovabba 8 db tlzcsap telepitése szlikséges.

4.4  Energiaellatas

Mindegyik telephelyre igaz, hogy a meglévé villamos fogyasztaisméré-hely leromlott allapotd, nem tudja
biztositani az adott objektum tzembiztos villamosenergia-ellatisat még kozéptavos sem, ezért
szabvanyositani és feltjitani sztikséges.

Emellett a technolégiai fejlesztés és az Uzembiztonsag dltal indokolt mértékben el kell végezni a
rendelkezésre all6 teljesitmény bévitését.

Ahol t6bb telephelyet lat el egy koztertileten 1évs villamos felhasznalasi hely, ott ezt a megoldast fel kell
szamolni és minden vizikézmi elem védteriletén 6nall6 villamos fogyasztasmérS-helyet kell kialakitani (az
aramszolgaltat6i tulajdonu csatlakozé foldkdbel 1 m-rel a telekhataron belilre érkezzen.) Az ehhez
szitkséges energiaigényeket be kell nydjtani a tertletileg illetékes villamos energia Eloszté tarsasaghoz.

Ahol a meglévs védteriileten kiviil 4j vizik6zml elem létestl, ott is ki kell épiteni a kdzcélu villamos
energia elosztohaldzatra vald csatlakozast.
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Martonvasar-Vizmitelep (1/A és 4 kuttal):

- Jelenleg 3x50A-nak megfelel6 rendelkezésre allé teljesitmény van a felhasznalasi helyen.

- El kell végezni a rendelkezésre all6 teljesitmény bévitését a technoldgia bévitésének fliggvényében
és esetlegesen a szabvanyositast is.

Martonvisar-2-es kut:

- Jelenleg 3x32A-nak megfelel$ rendelkezésre allo teljesitmény van a felhasznalasi helyen.

- Bl kell végezni a rendelkezésre allo teljesitmény bévitését a technoldgia bévitésének fiiggvényében
és villamosa fogyasztasmérS-hely szabvanyositasat is.

- A fogyasztaismérS-helyet a kat védteriletén kell elhelyezni, az Aramszolgaltatéhoz ennek
megfelelGen kell az energiaigényt leadni, illetve az tigyintézést bonyolitani, 4j csatlakozé f6ldkabelt
kiépittetni.

Martonvasar-3-as kut:

- Jelenleg 3x63A-nak megfelel6 rendelkezésre allé teljesitmény van a felhasznalasi helyen. A projekt
a 3-as kutat nem érinti.

Martonvasar-5-6s kut:

- Jelenleg 3x32A-nak megfelel6 rendelkezésre allo teljesitmény van a felhasznalasi helyen.

- El kell végezni a rendelkezésre all6 teljesitmény bévitését a technoldgia bévitésének fliggvényében
és esetlegesen a szabvanyositast is.

- A fogyasztasmérG-helyet a kut védteriletén kell elhelyezni (azaz at kell helyezni), az
Aramszolgaltatohoz ennek megfeleléen kell az energiaigényt leadni, illetve az ugyintézést
bonyolitani, 4j csatlakozé féldkabelt kiépittetni.

Martonvasar-6-7-es kit:

- A telephelyen jelenleg nincs rendelkezésre 4all6 teljesitmény a kézcélu villamos elosztéhalézat
vonatkozasaban, mert a kutak a Koézép-dunantdli BV intézet alfogyasztojaként vételezik a
villamos energiat.

- A védtertleten beldl 4j villamos felhasznalasi helyet kell létesiteni legalabb 3x125A-nek megfelels
rendelkezésre all6 teljesitménnyel és a kozcéla villamos elosztéhalézatra kell csatlakoztatni. Az
Aramszolgaltatéhoz ennek megfeleléen kell az energiaigényt leadni, illetve az tgyintézést
bonyolitani, 4j csatlakozé féldkabelt kiépittetni.

Viztorony:
- Jelenleg 3x25A-nek megfelel6 rendelkezésre allo teljesitmény van a felhasznalasi helyen.

- A fogyasztasmér6-helyet a viztorony védteriiletén kell elhelyezni (azaz at kell helyezni), az
Aramszolgaltatbhoz ennek megfelelSen kell az energiaigényt leadni, illetve az Ugyintézést
bonyolitani, 4j csatlakozé féldkabelt kiépittetni.

Martonviasar-Kismarton:

- Jelenleg 1 db koztertileten elhelyezked6 villamos fogyasztasmérS-hely biztositja a kut és a globusz
villamosenergia-ellatasat.

- Ajelenlegi kialakitdst meg kell sziintetni és a glébuszndl (t61rzs kézvetlen kézelében) Gj villamos
felhasznalasi helyet kell kialakitani legalabb 3x32A-nek rendelkezésre 4ll6 teljesitménnyel.
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Martonvasar-Erdéhat viztorony:

- A viztoronynal szintén 4j villamos felhasznalasi helyet kell 1étesiteni.

- A fogyasztasmérS-helyet a globusz szara mellett kell elhelyezni, az Aramszolgaltatéhoz ennek
megfelel6en kell az energiaigényt leadni, illetve az tigyintézést bonyolitani, 1j csatlakozé foldkabelt
vagy a szlikséges kozcélu elosztéhaldzatot kiépittetni.

- Igény nagysaga 3x32A) rendelkezésre allo teljesitménnyel.
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5 GEPEK ES BERENDEZESEK ADATAI

A technologiai fejlesztéssel a vizmitelepekre keriil§ 1étesitmények, gépek, berendezések muszaki adatait és
tizemi jellemz&it az 6nall6 iratként megjelend ,,LétesitményjegyzEk’” tartalmazza.

6 A MEGVALOSITAS UTEMEZESE, ATALLASOK

A Martonvasari fejlesztések — a kutak feldjitasa, vizkezel6 technolédgia kialakitasa — az adott teriileten 1év6
kutak tizemen kivil helyezésével oldhaté meg.

A projekt ttemezésénél figyelemmel kell lenni, hogy egyszerre csak egyetlen vizmitelep helyezhet6
tzemen kivil, igy egyszerre csak egyetlen telepen folyhatnak munkak.

A tavvezetékek épitése a vizmitelepekkel kapcsolatos fejlesztésektdl fiiggetlentil megvalosithato.

A halézatmosatas, valamint Martonvasari, illetve az ErdShati viztornyok feldjitasa csak azt kovetGen
végezhet6 el, ha a Martonvasari technolbgia megépiilt.

A projekt részlétes ttemezésérdl a kivitelez6 ttemtervet készit, melyet az tizemeltetvel egyeztetni kell.

Az esetlegesen sziikséges atallasokat az tizemeltetével szintén egyeztetni kell.

oz r

7 ALTALANOS ELOIRASOK

7.1  ElSkészités, nyomvonalkitiizés

Az épitési munkakat csak érvényes engedélyokiratok, kiviteli terv, tertlettulajdonosi hozzajarulasok
birtokdban, munkatér atadas-atvételi bejards megtartasit kovetSen szabad elkezdeni. A kivitelez6
kotelessége ezen iratok koriltekinté attanulmanyozasa, és a benniik foglalt el6irasok betartasa.

Az épités megkezdése el6tt az épitendd ivovizvezetékek vizszintes vonalvezetésének meghatarozasiahoz
hiteles f6ldhivatali térképek és alappontok alapjan kivitelez6nek geodéziai mddszerekkel kittizési munkdkat
kell végezni. A kitlizési munkak soran meg kell hatarozni az érintett teriiletek ingatlanhatarait és az
tizemel6 kézmivezetékek pontos nyomvonalat.

Az épitési teriilet méterrdl méterre torténé bejarasaval van lehet6ség azon tereptargyak beazonositisara
melyek akadalyozhatjak a kivitelezést. A munkatér atvétele csak a szitkséges engedélyek megléte utan, a
helyszini bejarast kovetSen lehetséges.

A kivitelez6 feladatat képezi tovabba a meglévé kézmivek tizemeltetSivel vald kapcesolattartas, a kézmu
tzemeltet6kkel tortént egyeztetések jegyzOkonyveiben szereplé  elSirasok  betartdsa, illetve a
szakfeligyeletek megrendelése.

Tekintettel arra, hogy tobb esetben is tizemel6 vizhalozatok OsszekOtésérdl van szé, felhivijuk a figyelmet,
hogy a kivitelezési munka soran felmertl6 ,,él6 vezetékre” kotéseket, vezeték mintizasokat kizardlag az
tzemeltetd végezheti!

Az épitési munkat ugy kell szervezni, hogy a fogyasztok vizellatasa a lehet6 legrévidebb ideig sziineteljen,
ezért a rakotésekre elézetesen fel kell késziilni, az érintett fogyasztokat értesiteni kell!
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7.2 Foldmunkak

A féldmunkdk a vizvezeték épités meghataroz6 elemei. Targyi tervezési teriileten a féldmunka jelentds
része gépekkel elvégezhets. Kézi foldmunkara a kézmivek keresztezésénél, megkozelitésénél van sziikség.
Kiegészit6 kézi foldmunkara a munkaarok tikrének elkészitésénél kell szamitani.

A tervezés és az épités kozott is 1étestilhet foldkabel vagy csatorna, ezért ha erre utalé jeleket észlel a
kivitelez6, illetve ha egyéb ismeretlen fOld alatti létesitményt talal, azonnal értesitse az épittetSt és a
tervezot!

A kiemelt foldet gy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegz6dés szerint legyen visszatolthetS. A fold-
depoénia és az arok, munkag6dor széle kézott legalabb 50 cm széles padka legyen. Az arokfenék utolsé 10-
20 cm-ét kozvetlenil az agyazat és csGvezeték beépitése el6tt kell kiemelni. Fagyortt, felazott talajra vezeték
nem épithets. Fagyveszélyes idGszakban csak olyan hosszban szabad a munkaarkot teljes mélységében
kiemelni, amelyben a csé és a szerelvények a fenék megfagyasa elStt beépithetSk.

Az arokfenék kialakitdsainak megkovetelt pontossiaga 5 cm. Az arok fenekén tikrot kell képezni, annak
simanak, gyckér-, és kémentesnek kell lennie.

Az elektromos és tavkozlési 1égkabel oszlopsoranak 2-2 m-es savjaban csak kézi f6ldmunka folyhat, a gépi
foldkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkaval kell a féldkiemelést elvégezni a keresztez
kézmivezetékek - ivéviz- gaz- és szennyvizvezetékek, tavkozlési kabelek -védGsavijaban.

A féldmunkakra vonatkozo szabvanyok: MSZ 15032:1986, MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989

A munkairok kiemelése fiigebleges fallal tOrténik. A duacolas feladata, hogy a kiducolt foldtomeg
allékonysagat és a munkahelyen dolgozok testi épségét biztositsa, a munkateriiletrél a kitermelt anyag
eltavolithaté és a kiducolt munkatérben a munka elvégezheté legyen. A tervezett ducolat: zartsord
kétoldali ducolas vizszintes pallozassal. A dacolasndl a ducolatot a cs6zona felett helyezzik el, igy annak
eltavolitasakor az agyazat nem keril fellazitasra. (A ducolat alsé sikja és a cséfektetés sikja kozott
maximum 60 cm-es tavolsag engedhetd meg!)

,»A munkaarkok kiemelését 1:0,5 rézstiben megtamasztas nélkil is végre lehet hajtani a kotott talajokban
1,7 m mélységig, ha nem jelentkezik talajviz. Amennyiben megjelenik a talajviz, Ggy kotelez6 felszint6l a
zartsoru ducolat alkalmazasa csakdgy, mint kézeli épiiletek, szilard burkolatt utak mellett.”

Az ivévizvezeték anyaga KPE ill. GOV, ezért a munkairok aljara egyenletes eloszlisban, teljes
szélességben minimum 15 cm vastag homokagyazatot kell épiteni. A csé elhelyezését kovetSen a csé mellé
és a cs6 f6lé mintegy 20 cm magassagban szintén homokot kell beépiteni. A csé mellett és felett
beépitendd agyazati anyag munkaarokba térténd bejuttatasa csak kézi erével végezhetd. Az agyazat anyaga:
NH 0/12 RT. Az agyazat Try 90 % értékre tomoritendd.

Az agyazatkészitésre vonatkozé szabvanyok: MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989

A cs6 mellé és a felette 1év6 20 cm-es sivba homokot kell tolteni (NH 0/12 RT). A csGvezeték mindkét
oldalan és felette az agyazatot kézi dongdléssel tomoriteni kell. A tomorités lekerekitett éld fa és
fémanyagt dongolé eszkoézokkel végezhetS. Tomorség a vezetékzona tartomanyaban és a vezeték feletti
homokfeltoltésben Try 85 %.

A homokdgyazat felett a helyi anyag t6lthet6 vissza az arokba. A homok feletti 10 cm-es rétegben kézi
tomorités engedhetd csak meg, Try 80 % az elSirt tomorség. Efelett gépi tomorités mellett is végezhets a
foldvisszatoltés. A munkairokba a gépi dontéses vagy toldlapos foldvisszatoltés tilos! A tomoritést
maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zoldteriileten, féldutakon Try 80 % tomorséget kell
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elérni. Kézutak padkajaban Try 95 % az elbirt tomorség, az utpadkat a vezetékfektetés utin helyre kell
allitani, a fels6 10 cm-es rétegben zdzottks teritéssel, hengerléssel, az Gtarok iranyaban 5 %-os oldaleséssel.

A tervezett vezetékek teljes nyomvonalan koriltekintSen el kell végezni a tertilet helyreallitast.

7.3  Vezetéképités, csombépontok kialakitasa

A tervezett cs6évezetékek 10 bar nyomastartomanyd csévekbdl épiilnek.

A KPE csévek feltilete — az alapanyag sajatos fizikai tulajdonsagai miatt — kénnyen megsérill, roncsolédik,
ezért tarolasuk, mozgatasuk és szallitasuk kiilonleges feltételeket igényel.

A KPE cs6vek a szabadban tarolhaték. A napsugarzassal szembeni védelem céljabol takarassal 6vni kell a
csoveket.

A legtobb kiilsé sériilés forrasa a csdvek szakszerlitlen mozgatisa, tarolasa a szallitas és szerelés soran.
Dr6tkotél, vagy lancemelS a cséfallal kozvetlenil nem érintkezhet, ezért file, vagy gumilemez alatét
alkalmazasa kotelez6. A csétekercsek allitva, vagy homlokfeliletre dontve is szallithatok. Rogzitésiikrdl
hevederekkel kell gondoskodni.

A csévek egymas kozti kotését elektrofuzios hegesztéssel kell megoldani. A cséfektetés és a csGkotések
kivitelezése kézben tgyelni kell arra, hogy semmiféle szennyez6dés vagy mas idegen anyag a csé belsejébe
ne kertljon. A hegesztési helyeknél a munkaarokban fejgédrét kell kialakitani. A hegesztés el6készitd
szakaszait és a hegesztési muveletet kioktatott és vizsgazott dolgozé végezheti. A munkalatok iranyitasat
hegesztémérnok, vagy KPE iranyitoi végzettséggel rendelkezé dolgozd végezheti. A munkakat a megfelel6
htilési id6rol és mas fontos hegesztési paraméterekrdl protokollt adé berendezésekkel szabad végezni.

Ugyelni kell az Osszeszerelt csészal csavarodas-mentes lehelyezésére az arok kozépvonaliban, hogy a
beagyazas feltételei biztosithatéak legyenek.

A csovek nemcsak egyenes vonalban fektethetSk, de a minimalis hajlitasi sugar betartasara tigyelni kell. Ez
a hémérséklet fiiggvényében:

Hémérséklet Minimilis bajlitdsi sugdr [m]
[
20°C 20 * d,
10°C 35*d,
0°C 50 * d,
dy: névleges esodtmeérd

Nyomadsproba el6tt a cséveket és a karimas idomokat félddel le kell terhelni.
A kivitelezés soran egyes csomoépontok kialakitasanal szitkséges lehet tervez6i mivezetés igénybevétele.

Figyelem! Uzemel6 ivévizhalézatra kizardlag az tizemeltetd kothet ra, ezért a rakotéseket meg kell rendelni
a Fejérviz Zrt-nél.
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7.4 Vezeték nyiltarkos bemérése

A munkaarok betakarasa el6tt f6ldmérdi jogosultsaggal rendelkezé személynek geodéziai felmérést kell
végezni a kivitelezett vezetékekre. Ezt kovetSen kell a munkaarkot visszatolteni a f6ldmunkanal leirt anyag
felhasznalasaval.

A kézmitérképeken jelolni kell a vizvezeték hegesztési varratainak helyét is.
A kézml UzemeltetSje a megépilt létesitményt (az elSirt egyéb feltételek megléte esetén) csak a

kézmibemérési jegyz6konyv és az EOTR féldmérési alaptérkép felhasznalasaval késziilt helyszinrajz
birtokaban veszi at iizemeltetésre.

7.5 Csdvezeték tisztitasa, fertGtlenitése

A teljes vezeték megépitése utan a vezetéket ki kell tisztitani. A tisztitaishoz ivéviz mindségl vizet kell
hasznalni. A tisztité Oblités el6tt 12 oraval a vezetéket teljesen fel kell tolteni vizzel. A tisztité Oblités
vizsebessége legalabb 11/s legyen.

Az 6blitéviz bevezethets patakba, illetve az Gt menti vizelvezetS arokba.

Az elkészilt vezetékeket az tizembe helyezés el6tt fertStleniteni kell. A ferttlenités el6tt a vezetéket at kell
6bliteni, hogy az azon atfolyé viz lathaté szennyezédéseket ne tartalmazzon.

A fertbtlenitéshez klorgaz, natrium-hypoklorid vagy klérmészoldat alkalmazhaté. A kléroldatot a
csévezeték egyik végén kell a vizbe adagolni.

Miutan a kléros viz a vezeték tilsé végén megjelent, azt le kell zarni. A kléros vizet 24 6ran keresztiil a
vezetékben kell tartani. A fertGtlenités utin a vezetéket addig kell 6bliteni, amig abbdl a kléros viz el nem
tavozik. A fertGtlenitésre hasznalt oldat higitds utan a patakba bevezethetS. A fert6tlenités utan a halézati

viz minéségét bakterioldgiai vizsgalattal kell ellendrizni. A vizsgalatot akkreditalt laboratériumtél kell
megrendelni. Negatfv vizsgalati eredmény utan a vezeték tizembe helyezhetd

7.6 Nyomaspréba

A vizzarésagot és a nyomasallosagot a vezetékben nyomasprébaval kell ellenérizni. A nyomasprobahoz a
vezetéket ivoviz minbségl vizzel kell feltolteni.

A letiritett viz a nyomasproba utin patakba vagy a meglévé felszini vizelvezeté arokba vezethets be. A
nyomasprobahoz a vezetékszakaszt le kell terhelni, a cs6kotéseket szabadon hagyni.

A nyomasprobardl jegyz6konyvet kell késziteni.
A prébanyomas értéke: (piizemi * 1,5 bar) + 1 bar
A nyomaspréba idétartama: 24 6ra.

A vizsgalat ideje alatt a vezetéken tomitetlenség nem jelentkezhet.

7.7 Uzemprobak

A kivitelez6nek a kivitelezési munka részeként tizemprébakkal ellendrizni és igazolni kell a megvaldsitott
létesitmények tizemkész allapotat.
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Az Gzemprobak soran igazolni kell, hogy
e amegvalésitas a terveknek megteleld,
e az alkalmazott anyagok minGségileg megfelelGek,

e 2 gépek és berendezések teljesitménye megfelel a tervek el6irdsainak és a gyari muabizonylatok
adatainak,

e a kivitelezett berendezések és mutargyak megfelelnek a biztonsigtechnikai el6irasoknak, és
azoknak megfelel6en tizemeltethetSk.

Az lzemprébdk soran meg kell torténnie a vizzardsagi és  tOmorségi  probaknak, a  gépek
prébaforgatasainak, a villamos berendezések megel6z6 muszaki felilvizsgalatanak ill. a mérémuszerek
kalibraldsanak is.

7.8 Prébaiizem

A sikeres tizemprobak utan, illetve, ha az egyes technoldgiai berendezések tizemképes allapotban vannak,
kovetkezik a technolégia probatizemeltetése.

A prébatizemeltetés feladatai:
e avizmi teljesit6képességének mennyiségi és minSségi igazolasa,
e az optimalis technoldgiai, kezelési paraméterek bemérése és beallitasa,

e az egyes technoldgiai egységek optimalis tizemrendjének meghatarozasa.

A prébatizemeltetés a technolégiara vonatkozéan kidolgozott ideiglenes kezelési utasitias és részletes
prébatizemi terv alapjan térténik.

A prébatizem értékelését a probalizemi zardjelentés foglalja Gssze, mely az lzemeltetési engedély
kérelmének melléklete lesz.

A prébatizemi tapasztalatok, illetve a zardjelentés alapjan — sziikség esetén — a kezelési utasitast modositani

kell.

A prébatizem tervezett idStartama 3 honap. A probatizem tervezetten két fazisbol all:

e az elsé fazisban a kezelt viz a medencék talfolydin keresztll hulladékként keriil elvezetésre, amig 3
db egymast koévetd kifogastalan, akkreditalt labor altal végzett vizvizsgalati eredmény nem all
rendelkezésre

e 2 miasodik fazisban a kezelt viz mar a hil6zatba keriil tovabbitisra, ennek a fazisnak a lezardsahoz
szintén 3 db egymast kévetS kifogastalan, akkreditalt labor altal végzett vizvizsgalati eredmény
szitkséges.

7.9  Uzembe helyezés

A tavvezeték prébatizem nélkil, az iranyitastechnikai rendszer legalabb 2 hetes hibatlan mikodését
kovetSen, valamint 2 db, egymast koévetd kifogastalan, akkreditilt labor altal végzett vizvizsgalati
eredményt kévetSen tizembe helyezhet6.

21./22 oldal



MARTONVASAR-ERDOHAT IVOVIZMINGOSEG-JAVITO PROGRAMJA MV-V-1.1
INDIKATIV TERV

Miuiszaki leiras

2021. 11. 11.

Az tzembe helyezést és a halozattisztitast kbvetGen a haldzat kijelolt pontjai tovabbi 2 db egymast kévets
kifogastalan, akkreditalt labor dltal végzett vizvizsgalati eredmény sziikséges a projekt lezarasahoz.

Budapest, 2021. oktéber 27.

Wenczl Csaba
Tervezd
VZ-TEL 13-16798
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