SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
ÉS
SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

A 2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT TEKINTETÉBEN

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Komáromi Zsolt
Születési idő:	1977. október 18.
Állampolgárság:	magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől - meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség
1996/09 – 2003/01	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki kar, Közlekedési létesítmények főszakirány / Okleveles építőmérnök

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL[1]	
Kamarai nyilvántartási szám, illetve a jogosultság megszerzésének dátuma	Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják és elérhetőség (elektronikus elérési cím)
08-01691, 08-6267 **MV-KÉ: 2005. március 19.**	**Magyar Mérnöki Kamara;** https://mernokvagyok.hu/nevjegyzek/?id=60001
08-01691, 08-6267 **MV-Vz: 2019. december 03.**	**Magyar Mérnöki Kamara;** **https://mernokvagyok.hu/nevjegyzek/?id=60001**

[1] *Amennyiben a szakember tekintetében ez követelmény megadható!*

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől - meddig (év-hónap)	Munkahely/Munkakör megnevezése
2021/04 – jelenleg is	Reaszfalt Kft., termelési igazgató, projektvezető- munkaviszony
2019/02 – 2021/03	Reaszfalt Kft., főépítésvezető, projektvezető- munkaviszony
2011/03 – 2019/02	Közgép Zrt., építésvezető, projektvezető- munkaviszony
2008/06 – 2011/03	EuroAszfalt Kft., építésvezető- munkaviszony
2006/11 – 2008/05	Betonút Zrt., építésvezető- munkaviszony
2005/04 – 2006/11	Vegyépszer Zrt., építésvezető- munkaviszony
2002/08 – 2005/04	Vegyépszer Rt., munkahelyi mérnök- munkaviszony
2001/02 – 2002/06	Uvaterv Rt., szerkesztő- munkaviszony

TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)			
Sor-szám	A tevékenységgel érintett naptári hónap[2]	A projekt (beruházás, munka) megnevezése, mely esetében a szakértői feladatokat ellátta	A projektben (beruházásban, munkában) betöltött pozíció pontos megjelölése
1.	2026. augusztus	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése

[2] A táblázat egyes sorain a megjelölt év és hónap aktualizálandó az adott szakember szakmai gyakorlattal érintett naptári hónapjainak megfelelően. A táblázat valamennyi egy adott során egy adott hónap szerepeltethető, pl. első sorban 2011. január. Amennyiben a szakember több hónapon keresztül ugyanazon beruházás vagy projekt kapcsán látta el a feladatait, úgy a táblázatban ennek megfelelő számú soron szükséges a megszerzett gyakorlati tapasztalat idejét rögzíteni pl. ha a szakember 5 hónapon keresztül végezte a releváns feladatát egy adott projekten, úgy azt 5 soron szükséges feltüntetni.

2.	2026.július	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
3.	2026.június	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
4.	2026. május	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
5.[3]	2026. április	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
6.	2026. március	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

[3] A táblázat további sorokkal kiegészíthető. A táblázat minden során egy naptári hónap szerepelhet.

			Megrendelővel; kooperációk vezetése
7.	2026. február	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
8.	2026. január	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
9.	2025. december	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
10.	2025.november	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
11.	2025. október	**71345 j. Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

			Megrendelővel; kooperációk vezetése
12.	2024.december	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
13.	2024.november	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
14.	2024. október	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
15.	2024.szeptember	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
16.	2024.augusztus	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

		utcai csomópontba való bekötéssel	Megrendelővel; kooperációk vezetése
17.	2024.július	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
18.	2024. június	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
19.	2024. május	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
20	2024. április	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
21	2024. március	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

		utcai csomópontba való bekötéssel	Megrendelővel; kooperációk vezetése
22	2024.február	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
23	2024. január	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
24	2023.december	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
25	2023.november	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
26.	2023. október	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

		utcai csomópontba való bekötéssel	Megrendelővel; kooperációk vezetése
27.	2023.szeptember	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
28.	2023.augusztus	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
29.	2023.július	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
30.	2023.június	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós utcai csomópontba való bekötéssel**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
31..	2023. május	**Göd Samsung ipari terület körül déli és nyugati oldalánál új „körbejáró utak" kialakítása, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

		utcai csomópontba való bekötéssel	Megrendelővel; kooperációk vezetése
32.	2022.október	**Nagykanizsa ipari park fejlesztése tárgyú projekt II. ütem megvalósítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
33.	2022.szeptember	**Nagykanizsa ipari park fejlesztése tárgyú projekt II. ütem megvalósítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
34.	2022.augusztus	**Nagykanizsa ipari park fejlesztése tárgyú projekt II. ütem megvalósítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
35.	2022.július	**Nagykanizsa ipari park fejlesztése tárgyú projekt II. ütem megvalósítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a Megrendelővel; kooperációk vezetése
36.	2022.június	**Nagykanizsa ipari park fejlesztése tárgyú projekt II. ütem megvalósítása**	**Projektvezető**, kivitelezési munkák projekt szintű szakmai irányítása; a Vállalkozó, a szakági építésvezetők munkájának koordinálása; kapcsolattartás a

			Megrendelővel; kooperációk vezetése
Szakmai többlet tapasztalat összesen (naptári hónap):[4]			**36**

EGYÉB

Egyéb képességek:

Szakértelem:

ME-KÉ: Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2005 március 19. óta)

ME-Vz: Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2019. december 03 óta)

Nyilatkozom, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt veszek, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogok, figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra is.

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná.

Kelt: Budapest, 2026. október 12.

.....

Komáromi Zsolt

[4] Megegyezik a sorok számával.