Útéppark
Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617
E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu

Adószám: 24105099-2-07 K&H: 10200232-29373817-00000000 CIB: 10700093-04392202-51100005 Cgj.: 07-09-022842

Ajánlattevő:
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Székhely/postacím:8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
Tel: 22/505-616
Fax: 22/505-617
e-mail: info@uteppark.hu
Felelős vezető neve, beosztása: Skobrák András ügyvezető
Eljárásban jogosult neve: Skobrák András ügyvezető
Tel: 22/505-616
Fax: 22/505-617

AJÁNLAT

ELŐLAP

Martonvásár, Malom utca felújítása

Székesfehérvár, 2026. 11. 04.

Martonvásár, Malom utca felújítási terve (felülvizsgált: 2026.10.27.)

		Nettó ár	27% ÁFA	Bruttó ár
1.	Malom utca felújítása	85 525 376 Ft	23 091 852 Ft	108 617 228 Ft
2.	Tartalékkeret 5%	4 276 269 Ft	1 154 593 Ft	5 430 861 Ft
	Mindösszesen:	**89 801 645 Ft**	24 246 444 Ft	**114 048 089 Ft**

Kelt, Székesfehérvár, 2026. november 4.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000

cégszerű aláírás

UT - 01 01 - 02 03 00 00 - 03 01	Szakfelügyeletek	7,0 db	37 100 Ft	259 700 Ft
UT - 01 01 - 02 01 00 00 - 02 03	Ideiglenes forgalomterelési terv készítése mellékút	1,0 db	84 800 Ft	84 800 Ft
UT - 01 02 - 02 04 00 00 - 01 03	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	410,0 m	1 163 Ft	476 830 Ft
UT - 04 01 - 01 01 01 00 - 01 01	KRESZ tábla oszlop bontása	6,0 db	2 650 Ft	15 900 Ft
UT - 04 01 - 01 01 01 00 - 01 02	KRESZ táblák leszerelése oszlopról	9,0 db	2 120 Ft	19 080 Ft
UT - 07 01 - 02 02 01 04 - 01 00	Hulladékgyűjtő bontása	1,0 db	3 710 Ft	3 710 Ft
UT - 08 01 - 03 02 00 00 - 01 01	Beton, vasbeton műtárgy bontása *(Monolit beton előfejek bontása)*	3,0 m3	10 600 Ft	31 800 Ft
UT - 02 01 - 02 00 00 00 - 00 03	Burkolatszél vágás	134,0 m	1 378 Ft	184 652 Ft
UT - 02 01 - 01 01 04 00 - 00 01	Előregyártott betonszegély (kiemelt, döntött, süllyesztett, „K") bontása *(Kiemelt szegély bontása)*	10,0 m	1 378 Ft	13 780 Ft
UT - 03 01 - 02 01 00 00 - 01 03	Padkafolyóka bontása	45,0 m	1 590 Ft	71 550 Ft
UT - 02 01 - 01 01 00 00 - 03 05	Betonlap, térkő burkolatú járda burkolatának bontása kézi erővel *(betonlap burkolatú járda és kapubejáró bontása)*	247,0 m2	1 961 Ft	484 367 Ft
UT - 02 01 - 01 01 00 00 - 03 05	Betonlap, térkő burkolatú járda burkolatának bontása kézi erővel *(térkő burkolatú járda és kapubejáró bontása)*	74,0 m2	1 961 Ft	145 114 Ft
UT - 02 01 - 01 01 02 00 - 00 01	Betonburkolat bontása járdán *(Beton járdaburkolat bontása ~15 cm vtg-ban, 46m2)*	6,9 m3	10 600 Ft	73 140 Ft
UT - 02 01 - 01 01 01 00 - 00 01	Aszfalt útpályaszerkezet bontása járdán *(Meglévő aszfaltburkolatú járda és kapubejáró kopó- és kötőrétegének elbontása (feltételezett vastagság: 4cm) - 148m2)*	6,0 m3	10 600 Ft	63 600 Ft
UT - 02 01 - 01 01 00 00 - 01 04	Aszfaltburkolat bontása közúton *Meglévő aszfaltburkolatú út kopó- és kötőrétegének elbontása (feltételezett vastagság: 10cm) - 1305m2*	131,0 m3	8 834 Ft	1 157 254 Ft
UT - 02 01 - 01 01 00 00 - 02 03	Betonburkolat bontása közúton *Beton útburkolat bontása (feltételezett vastagság 18cm) - 240m2*	43,2 m3	7 802 Ft	337 046 Ft
UT - 02 01 - 01 02 00 00 - 01 00	Kötőanyag nélküli burkolatalap bontása *Járda és kapubejárók alaprétegének bontása (20cm feltételezett vastagság) - 515m2*	103,0 m3	2 332 Ft	240 196 Ft
UT - 02 01 - 01 02 00 00 - 01 00	Kötőanyag nélküli burkolatalap bontása *Aszfaltburkolatú út alapréteg bontása (30cm feltételezett vastagság) - 1305m2*	392,0 m3	2 332 Ft	914 144 Ft
UT - 02 01 - 01 02 00 00 - 01 00	Kötőanyag nélküli burkolatalap bontása *betonburkolatú út alapréteg bontása (20cm feltételezett vastagság) - 240m2*	48,0 m3	2 332 Ft	111 936 Ft
UT - 03 01 - 01 03 00 00 - 02 01	Felső beömlésű víznyelő akna bontása	3,0 db	26 500 Ft	79 500,0 Ft
UT - 03 01 - 02 03 00 00 - 02 03	Előregyártott beton mederburkoló elem bontása *Beton mederburkolat bontása árokból*	18,0 m	7 802 Ft	140 436 Ft
UT - 02 01 - 02 01 03 00 - 01 01	Töltés anyag bontása, bontott anyag szállítása depóniába *Makadám rendszerű burkolatalapok helyszíni depóba történő szállítása későbbi felhasználásig*	543,0 m3	3 331 Ft	1 808 733 Ft
UT - 02 02 - 02 02 00 00 - 01 00	Bevágás készítése *Tükörkiemelés a járdaburkolatok és a kerti szegélyek helyén*	91,6 m3	2 332 Ft	213 611 Ft
UT - 02 02 - 02 02 00 00 - 01 00	Bevágás készítése *Tükörkiemelés a kapubejárók térkőburkolata helyén*	62,8 m3	2 332 Ft	146 450 Ft
UT - 02 02 - 02 02 00 00 - 01 00	Bevágás készítése *Tükörkiemelés az aszfaltburkolatú utak helyén*	248,0 m3	2 332 Ft	578 336 Ft
UT - 02 02 - 02 02 00 00 - 01 02	Bevágásból kikerülő felesleges föld elszállítása lerakóhelyre	393,0 m3	4 834 Ft	1 899 762 Ft
UT - 03 02 - 02 05 00 00 - 03 05	Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,1-0,2 m^2 *CSOMIÉP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával 10 to terhelésre*	40,0 m	44 755 Ft	1 790 200 Ft
UT - 03 02 - 02 05 00 00 - 04 02	Teherbíró (közúti) vasbeton fedlapelemek építése, szélesség 35-55 cm *CSOMIÉP TB F 30 fedlap 10,0 t tengelyterhelésre, 10 cm vastag, 1,0 m hossz,*	40,0 m	40 423 Ft	1 616 920 Ft
UT - 03 02 - 02 02 00 00 - 01 02	Hosszcsatorna építése 30 cm < Ø ≤ 60 cm *DN400 előregyártott betoncső 15cm vtg. Beton védelemmel*	7,0 m	57 766 Ft	404 362 Ft
UT - 03 02 - 01 03 02 00 - 01 01	Felsőbeömlésű víznyelő akna építése, öntöttvas aknafedlappal	4,0 db	190 800 Ft	763 200 Ft
UT - 02 02 - 02 03 02 01 - 01 00	Altalaj előkészítése földmű építéshez *(Tükörfelület kialakítása járdaburkolatok, kapubejárók és a kerti szegélyek helyein)*	919,0 m2	424 Ft	389 656 Ft

UT - 02 02 - 02 03 02 01 - 01 00	Altalaj előkészítése földmű építéshez *(Tükörfelület kialakítása az aszfalt burkolatú utak helyein)*	1 961,0 m2	424 Ft	831 464 Ft
UT - 02 02 - 02 03 02 01 - 01 00	Altalaj előkészítése földmű építéshez *(Tükörfelület kialakítása a személygépkocsi parkoló alatt)*	63,0 m2	424 Ft	26 712 Ft
UT - 02 02 - 02 03 02 01 - 01 03	Altalaj tömörítése bevágásban *(Tükörfelület tömörítése a járdaburkolatok, kapubejárók és a kerti szegélyek helyein)*	919,0 m2	212 Ft	194 828 Ft
UT - 02 02 - 02 03 02 01 - 01 03	Altalaj tömörítése bevágásban *(Tükörfelület tömörítése az aszfalt burkolatú utak helyein)*	1 961,0 m2	212 Ft	415 732 Ft
UT - 02 02 - 02 03 02 01 - 01 03	Altalaj tömörítése bevágásban *(Tükörfelület tömörítése a személygépkocsi parkoló alatt)*	63,0 m2	212 Ft	13 356 Ft
UT - 02 02 - 02 03 01 00 - 03 00	Geotextília terítése	2 246,0 m2	722 Ft	1 621 612 Ft
UT - 02 02 - 02 03 01 00 - 03 07	Szemcsés anyag terítése geoextíliára *Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből a gépjárműforgalom által használ burkolatok alatt (utak, kapubejárók, parkoló)*	450,0 m3	9 333 Ft	4 199 850 Ft
UT - 02 02 - 01 02 01 01 - 01 03	Folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolatalap építése (FZKA 0/32) *(20cm vtg. zúzottkő alap a járdák alapjaként)*	139,0 m3	17 921 Ft	2 491 019 Ft
UT - 02 02 - 01 02 01 01 - 01 03	Folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolatalap építése (FZKA 0/32) *(10 cm vtg. zúzottkő alapréteg a kerti szegélyek és útszegélyek alapjaként)*	28,7 m3	17 921 Ft	514 333 Ft
UT - 02 02 - 01 02 01 01 - 01 03	Folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolatalap építése (FZKA 0/32) *(10 cm vtg. FZKA alapréteg vastagítás a kapubejárókba eső járda burkolata alá (107m2))*	10,7 m3	17 921 Ft	191 755 Ft
UT - 02 02 - 01 02 01 07 - 01 01	Egyéb anyagok beépítése, amelyek megfelelnek az ÚME előírásainak *35 cm vtg. FZKA 2/32 kötőanyag nélküli alapréteg a vízáteresztő térkőburkolatú parkoló alapjaként*	20,0 m3	21 175 Ft	423 500 Ft
UT - 02 02 - 01 02 01 01 - 01 05	Folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolatalap építése (FZKA 0/63) *20 cm vtg. FZKA 0/63 kötőanyag nélküli alapréteg a kapubejárók térkőburkolat alapjaként*	31,4 m3	17 921 Ft	562 719 Ft
UT - 02 02 - 01 01 04 02 - 00 05	Kerti szegély építése előregyártott betonelemekből	444,0 m	7 879 Ft	3 498 276 Ft
UT - 03 02 - 02 06 00 00 - 01 02	Folyóka építése előregyártott elemekből	45,0 m	14 381 Ft	647 145 Ft
UT - 02 02 - 01 01 04 02 - 00 01	Kiemelt szegély építése előregyártott betonelemekből	134,0 m	9 756 Ft	1 307 304 Ft
UT - 02 02 - 01 01 04 02 - 00 03	Süllyesztett szegély építése előregyártott betonelemekből	262,0 m	9 298 Ft	2 436 076 Ft
UT - 02 02 - 01 01 04 02 - 00 02	"K" szegély építése előregyártott betonelemekből	360,0 m	9 680 Ft	3 484 800 Ft
UT - 03 02 - 02 02 00 00 - 01 01	Hosszcsatorna építése Ø ≤ 30 cm *(DN=200mm átm. KG PVC meglévő víznyelő bekötések meghosszabbítása és 1db új bekötés építése)*	8,0 m	42 559 Ft	340 472 Ft
UT - 03 02 - 02 06 00 00 - 02 02	Rácsos folyóka építése 150 mm szélességben *ACO MultiLine V150 alacsony profilú rácsos folyóka beépítése D400 ráccsal, a gyártó szerinti betonágyazással és oldaltámasszal a Malom utcában épülő kiemelt gyalogos átvezetések hosszában*	12,0 m	65 136 Ft	781 632 Ft
UT - 03 03 - 01 03 00 00 - 01 05	Aknafedlapok szintbehelyezése *Meglévő tisztítóaknafedlapok szintre igazítása*	21,0 db	42 400 Ft	890 400 Ft
UT - 02 02 - 01 02 02 01 - 02 04	CK_t-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve *15 cm vtg. Ckt cementes stabilizáció építése utókezeléssel, mikrorepesztéssel az aszfalt burkolatú utak, és a 190 hrsz-ú út melletti járda alapjaként*	279,9 m3	29 452 Ft	8 243 615 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 02 08	6 cm vastag térkőburkolat építése C kapcsolódási osztályú, (0a), (0b) terhelési osztályban *6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járdák burkolataként, ágyazattal, hézag besöpréssel*	565,0 m2	8 985 Ft	5 076 525 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 02 10	8 cm vastag térkőburkolat építése A kapcsolódási osztályú, (1), (2a), (2b), (3) terhelési osztályban *8cm vtg. szürke térkőburkolat építése a kapubejárók burkolataként, ágyazattal, hézag besöpréssel*	157,0 m2	9 595 Ft	1 506 415 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 05 01	Gyephézagos térkő építése 8 cm vastagságban *Személygépkocsi parkoló vízáteresztő burkolatának építése*	57,0 m2	9 595 Ft	546 915 Ft
UT - 02 02 - 01 01 01 02 - 10 01	AC 22 kötő (F) B 50/70 réteg építése	142,9 m3	97 066 Ft	13 870 731 Ft

	8cm AC 22 (F) kötőréteg építése az aszfaltburkolatú utak kötőrétegeként			
UT - 02 02 - 01 01 01 01 - 06 01	AC 11 kopó (F) B 50/70 réteg építése *5 cm vtg. AC-11 kopó (F) aszfaltréteg építése az aszfalt burkolatú utak kopórétegeként*	89,3 m3	125 200 Ft	11 180 360 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 02 10	8 cm vastag térkőburkolat építése A kapcsolódási osztályú, (1), (2a), (2b), (3) terhelési osztályban *Gyalogos átvezetések burkolatának készítése 8cm-es piros színű térkőből*	50,0 m2	10 206 Ft	510 300 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 02 10	8 cm vastag térkőburkolat építése A kapcsolódási osztályú, (1), (2a), (2b), (3) terhelési osztályban *190hrsz-ú út melletti gyalogos sáv térkőburkolatának készítése 8cm-es piros színű térkőből*	80,0 m2	10 206 Ft	816 480 Ft
UT - 02 02 - 01 01 01 01 - 06 01	AC 11 kopó (F) B 50/70 réteg építése *Kiemelt gyalogos átvezetés mellett aszfalt ék építése 2rtg-ben, változó vastagságban*	5,2 m3	146 400 Ft	761 280 Ft
UT - 02 02 - 02 04 00 00 - 02 01	Humuszterítés sík felületen *(10cm vtg. humuszolt padka készítése, füvesítéssel 421m2)*	42,1 m3	16 960 Ft	714 016 Ft
UT - 02 03 - 01 01 02 03 - 01 02	Betonburkolat felületi hibáinak javítása (hámlás, bomlás, kátyúk, élletöredezés) *Kapubejárók burkolatának szintreigazítása*	20,0 m2	6 890 Ft	137 800 Ft
UT - 04 02 - 01 03 02 07 - 01 00	Gyalogos-, vagy gyalogos és kerékpáros korlát építése	7,0 m	36 570 Ft	255 990 Ft
UT - 04 02 - 01 01 01 01 - 01 01	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	16,0 db	24 910 Ft	398 560 Ft
UT - 04 02 - 01 01 01 01 - 04 03	Közúti jelzőtábla (nyolcszög alakú, 600 mm) elhelyezése (RA2 fólia)	2,0 db	25 440 Ft	50 880 Ft
UT - 04 02 - 01 01 01 01 - 08 03	Közúti jelzőtábla (háromszög alakú, 600 mm) elhelyezése (RA2 fólia)	7,0 db	24 380 Ft	170 660 Ft
UT - 04 02 - 01 01 01 01 - 12 03	Közúti jelzőtábla (kör alakú, 600 mm) elhelyezése (RA2 fólia)	6,0 db	24 910 Ft	149 460 Ft
UT - 04 02 - 01 01 01 01 - 16 09	Közúti jelzőtábla (négyszög alakú, 600*600 mm) elhelyezése (RA2 fólia)	5,0 db	25 440 Ft	127 200 Ft
UT - 04 02 - 01 01 01 01 - 44 01	Téglalap alakú kiegészítő tábla elhelyezése, 350*175 mm (RA2 fólia)	1,0 db	15 370 Ft	15 370 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 06 05	Veszélyt jelző betonelem építése (10x10x8 cm)	13,2 m2	13 335 Ft	176 022 Ft
UT - 02 02 - 01 01 03 02 - 06 01	Rávezető betonelem építése (szélesség 20 cm, vastagság 6 cm)	3,0 m2	13 335 Ft	40 005 Ft
UT - 04 02 - 01 03 03 00 - 04 02	Parkolásgátló oszlop (poller) elhelyezése	7,0 db	33 920 Ft	237 440 Ft
ÚT - 04 02 - 01 01 02 01 - 01 10	Útburkolati jel (kézi) létesítése (hideg-, melegplasztik, színes) *Útburkolati jelek kézi festése fehér, kenhető, tartós burkolati jel (kerékpáros piktogram)*	29,0 m2	12 190 Ft	353 510 Ft
ÚT - 04 02 - 01 01 02 01 - 01 10	Útburkolati jel (kézi) létesítése (hideg-, melegplasztik, színes) *Útburkolati jelek kézi festése sárga, kenhető, tartós burkolati jel (forgalomcsillapító borda oldalára)*	9,0 m2	12 508 Ft	112 572 Ft
UT - 04 02 - 01 01 02 01 - 02 09	Útburkolati jel (gépi) létesítése (hideg-, melegplasztik, fehér) *Nyitott kerékpársáv*	49,0 m2	8 480 Ft	415 520 Ft
UT - 01 01 - 02 02 00 00 - 03 02	Megvalósulási terv készítése országos közút/helyi közút	1,0 db	265 000 Ft	265 000 Ft

Mindösszesen nettó:	**85 525 376 Ft**
Tartalékkeret 5%	**4 276 269 Ft**
27% ÁFA:	24 246 444 Ft
Mindösszesen bruttó:	**114 048 089 Ft**

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott **Skobrák András** (szül. neve: Skobrák András, an.: Gál Éva, szül.: Mór, 1980.11.16., adóazonosító: 8415921551) 8060 Mór, Pince utca 4. szám alatti lakos jelen jognyilatkozatommal kijelentem, hogy mint az

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
(8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.)

ügyvezetője, a céget önállóan akként jegyzem, hogy a kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott, illetve nyomtatott cégszöveg alá nevemet az alábbiak szerint írom:

Ellenjegyzem:
Székesfehérvár, 2025.11.01.

Székesfehérvári 6.sz. Ügyvédi Iroda
Dr. Istvánfalvi Dávid – Ügyvéd
KASZ: 36062080
8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. u. 14. Fszt. 2.
Tel.: +36-20/968-1666

Alulírott **dr. Istvánfalvi Dávid** ügyvéd (Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 14. fsz. 2., KASZ: 36062080) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Skobrák András** (szül. neve: Skobrák András, an.: Gál Éva, szül.: Mór, 1980.11.16., adóazonosító: 8415921551) 8060 Mór, Pince utca 4. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 125922PE személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 784586YL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá. Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel, így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Székesfehérvár, 2025.11.01.

Székesfehérvári 6.sz. Ügyvédi Iroda
Dr. Istvánfalvi Dávid – Ügyvéd
KASZ: 36062080
8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. u. 14. Fszt. 2.
Tel.: +36-20/968-1666

3. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

(közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia, de a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megnevezését)

Alulírott Skobrák András, mint az Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) (cég vagy e.v. megnevezése, székhelye vagy lakcíme) cégjegyzésre jogosult képviselője a **Martonvásár Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt ***„Malom utca útfelújítás”*** tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötünk vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra, melynek mértéke legalább 50.000.000,- Ft/év és legalább 25.000.000,- Ft/káresemény.

Székesfehérvár, 2026. 11. 04.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Adószám: 24105098-2-07
K&H: 10200232-28373817-00000000

.....

cégszerű aláírás

4. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott Skobrák András, mint az Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) (cég vagy e.v. megnevezése, székhelye vagy lakcíme) cégjegyzésre jogosult képviselője a **Martonvásár Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt ***„Malom utca útfelújítás”*** tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy

A 30%-os előleget igénybe kívánom venni: igen/nem[5]

Székesfehérvár, 2026. 11. 04.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200[illegible]-26373817-00000000

.....
cégszerű aláírás

[5] Megfelelő válasz aláhúzandó

REFERENCIA IGAZOLÁS

1. **Szerződő fél (Jogosult) neve:** Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)
   továbbiakban: Jogosult

2. **Szerződő fél (Kötelezett) neve:**
   név: **Útéppark Kft.**
   székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
   adószám: 24105099-2-07
   cégjegyzékszám: 07-09-022842
   képviselő: Skobrák András ügyvezető
   továbbiakban: Kötelezett

3. **A szerződés tárgya: „Mór út- és járdafelújítási munkálatok 2024. évben"**

4. **A teljesítés helye:** Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe

   Magyarország 8060 Mór Mónus Illés utca (parkoló 47,74 m)
   Magyarország 8060 Mór Velegi út 24-30. mögötti közterület (út 158 m)
   Magyarország 8060 Mór Dózsa György utca 1410/1 hrsz. (út 89 m)
   Magyarország 8060 Mór Kiserdő utca (járda 525 m)
   Magyarország 8060 Mór Rákóczi Ferenc utca (út 83 m)
   Magyarország 8060 Mór Martinovics utca (út 169 m)
   Magyarország 8060 Mór Vértes utca 2586/48 hrsz. (út 249 m)
   Magyarország 8060 Mór Kodály Zoltán utca és Dózsa György utca között 1809/27 hrsz. (út 90 m)
   Magyarország 8060 Mór Bartók Béla utca 1628 hrsz. (járda 392 m)
   Magyarország 8060 Mór Bethlen utca (járda 126 m)
   Magyarország 8060 Mór Dobó utca (járda 151 m)
   Magyarország 8060 Mór Klapka György utca (járda 210 m)
   Magyarország 8060 Mór Rákóczi Ferenc utca (járda 278 m)
   Magyarország 8060 Mór Tábor utca 85-109. előtti közterület (járda 110 m)
   Magyarország 8060 Mór Tábor utca (út 228 m)

5. **A teljesítés aránya:** Kötelezett a teljesítést 100%-ban elvégezte.

6. **A beruházás főbb műszaki tartalma:**

Burkolatbontás	4854 m2
Földkitermelés	1785 m3
Szegélykő fektetés	3676 m
Zúzottkő alap építése	1136 m3
Ckt alap építése	624 m3
Csapadékvíz-elvezetés építése	92 m
Térkőburkolat építése	4434 m2
Aszfaltburkolat építése	354 m3
- AC 11 kötő (N) 50/70 kötőréteg építése	87,9 m3
- AC11 kopó (N) 50/70 kopóréteg építése	266,1 m3

7. **A teljesítés időtartama:**
   Munkaterület átadása (teljesítés kezdő időpontja): **2024. 02. 06.**
   Műszaki átadás-átvétel (teljesítés befejező időpontja): **2024. 11. 14.**

8. **Az ellenszolgáltatás összege:**
összesen nettó: **285.707.880,- Ft + 27% ÁFA**

9. **A teljesítés megfelelősége:**

Mór Városi Önkormányzat, mint Jogosult nevében igazoljuk, hogy a Szerződő fél (Kötelezett) a fentebb megjelölt kötelezettségét a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően jó minőségben, határidőre teljesítette.

10. **A referenciáról információt adó (Jogosult részről) személy neve, beosztása és telefonszáma:** Hajnal Tibor városfejlesztési igazgató, tel.: +36-30-117-0530

Mór, 2026. 10. 06.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 4.

.....
Hajnal Tibor
városfejlesztési igazgató

Szakmai Önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	**Kiss Zsolt**
Lakcím:	8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 28.
Születési idő:	Székesfehérvár, 1977. 02. 17.
Jogosultságok elérhetősége:	https://mmk.hu/nevjegyzek?id=28105
Közbeszerzési eljárás megnevezése, ahová önéletrajzomat benyújtották:	**„Martonvásár, Malom u. felújítása" *tárgyú* közbeszerzési eljárás**
Állampolgárság:	magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	**Intézmény megnevezése / Végzettség**
1996. – 1999.	Eötvös József Főiskola, Baja/építőmérnök
1991. – 1996.	Jáky József Műszaki Szakközépiskola, Székesfehérvár/magasépítő technikum

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	**Munkahely megnevezése**
2000. - jelenleg	ÚTÉPPARK Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.)
1999. - 2000.	Erőgép 2001 Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 47.)

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA TÖBBLETTAPASZTALAT TEKINTETÉBEN (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek időpontjai (év/hónap)	Korábbi projektek ismertetése és ellátott funkciók és feladatok felsorolása, Megrendelő neve (ellátott funkció: építésvezető és MV-KÉ felelős műszaki vezető)
2025. 04. 01. – 2025. 11. 30. (8 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Krasznai és Udvardi utcák út- és közműépítése - MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2024. 05. 01. - 2024. 07. 31. (3 hónap)	T-BUILDING KFT. (7477 Patca, Fő utca 9.): Kup (Hrsz. 055/2) objektumban a mobil radarképesség üzemelési feltételeinek kialakítása SZT-2 domb vonatkozásában – útépítési és ahhoz tartozó kiegészítő munkák - MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2020. 04. 01. – 2020. 06. 30. (3 hónap)	PUHI-TÁRNOK KFT.: Martonvásár, Orbánhegyi és Rózsa utcák útépítés – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2019. 09. 01. – 2020. 03. 31. (7 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Fiskális u. I.-II. szakasz út- és csapadékcsatorna építés– MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető

2019. 06. 01. – 2019. 08. 31. (3 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Széna tér kerékpárút építése – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2019.03. 01. – 05. 31. (3 hónap)	VAS-FÉMKER Kft. : Székesfehérvár, VAS-FÉMKER Kft. új csarnoképítés körüli út- és csapadékcsatorna építés – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2018. 04. 01.- 2018. 11. 30. (8 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Sóstó rehabilitáció II. ütem út- és csapadékcsatorna építés – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2017. 05. 01.-2017. 09. 30. (5 hónap)	Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács: Etyek-Bicske-Tarján kerékpárút építése – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
TOVÁBBI TAPASZTALATOK Projektek ismertetése és ellátott funkciók és feladatok felsorolása, Megrendelő neve: (ellátott funkció: építésvezető és MV-KÉ felelős műszaki vezető)	
2016.03. 01. - 2016. 04. 30. (2 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár Nyitrai utca útfelújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2016.02. 01. - 2016. 03. 31. (2 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Bregyó-közi sportcentrum parkoló építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2015.08. 01. - 2015. 10. 31. (3 hónap)	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.: 7-81. sz. főutak csomópontjában befogadó sávok építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2015.05. 01.-2015. 09. 30. (5 hónap)	RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Csillag és Hold utca útépítése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2015. 01. 01. - 2015. 04. 30. (4 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, autóbusz-pályaudvar építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2014. 11. 01. - 2014. 12. 31. (2 hónap)	BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Bicske Kossuth L utca járda építés, felelős műszaki vezető és építésvezető
2014. 09. 01. - 2014. 10. 31. (2 hónap)	BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Bicske Kodály Z utca felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2014. 02. 01. - 2014. 08. 31. (7 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár Mártírok út felújítási munkája, felelős műszaki vezető és építésvezető
2013. 07. 01. - 2013. 10. 31. (4 hónap)	RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Rácalmás, Jázmin u., Tulipán u., Erdősor u., Nyírfa u., Akácfa u. útépítés munkái, felelős műszaki vezető és építésvezető
2013. 05. 01. - 2013. 06. 30. (2 hónap)	SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Szabadegyháza Készenléti lakótelep belső úthálózatának felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2012. 02. 01. - 2012. 10. 30. (9 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, városközpont rehabilitáció, Szent István tér és Kapucinus tér felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2011. 09. 01. - 2011. 12. 31. (4 hónap)	MVM Zrt.: Paks Atomerőmű északi és déli bekötőutak felújítása, szgk parkoló felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető

2011. 02. 01. - 2011. 08. 31. (7 hónap)	ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Úrhida, Kossuth utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, felújítása és járdaépítés felelős műszaki vezető és építésvezető
2010. 10. 01. - 2010. 12. 31. (3 hónap)	EXTREME-PARK Kft.: Tatabánya, GRUNDFOS gyár parkoló- és közműépítése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2010. 06. 01. - 2010. 09. 30. (4 hónap)	ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Iszkaszentgyörgy Község, gyűjtőúthálózatok felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2010. 04. 01. - 2010. 05. 31. (2 hónap)	ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Úrhida község belterületi útjainak felújítása, vízelvezető rendszerének bővítése és térburkolás, felelős műszaki vezető és építésvezető
2009. 08. 31. - 2009. 11. 30. (4 hónap)	PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Páty, utak felújítása és csapadékcsatorna építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2009. 06. 30. - 2009. 07. 31. (2 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Er-fa Kft telephely bővítési munkái, felelős műszaki vezető és építésvezető
2008. 08. 01. – 2009. 05. 31. (10 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, Szalonna és Zugor utcacsoportok útépítés és csapadékvíz-elvezetési munkák, zöldterület revitalizáció, felelős műszaki vezető és építésvezető
2008. 04. 30. - 2008. 07. 31. (4 hónap)	SÓTÉR ÁRPÁD: Velence, Termál Hotel útépítési munkái, felelős műszaki vezető és építésvezető
2007. 10 - 2008. 03. 31. (6 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, Tópart, Ponty, Ady, Vörösmarty, Munkás utcák útépítése és felszíni csapadékvíz elvezetése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2007. 06. 01. – 2009. 09. 30. (4 hónap)	BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Budakeszi, Napsugár és Kossuth u. burkolat helyreállítás, felelős műszaki vezető és építésvezető
2006. 08. 01. - 2007. 04. 30. (9 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, 8101-8104 j. ök. utak (Szentháromság tér), körforg. Csp., parkoló-és járdafelújítás, felelős műszaki vezető és építésvezető
BEJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALAT ÖSSZESEN: 61 HÓNAP	
Korábbi projektek időpontjai (év/hónap)	Korábbi projektek ismertetése és ellátott funkciók és feladatok felsorolása
2005. 08. 01. – 2005. 12. 31. (5 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, Nagy út/8104. j. összekötőút kétoldali leállósáv kialakítás és járdafelújítás - építésvezető
2005. 02. 01. – 2005. 07. 31. (6 hónap)	PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Pusztazámor, Kereszt, Öveges, Naphegy u. útépítés és csapadékvízelvezetés - építésvezető
2004. 02. 01. – 2004. 11. 31. (10 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Hétkúti Wellness Hotel út- és közműépítése – építésvezető
2003. 03. 01. – 2003. 11. 31. (9 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Árpád u. mögötti új u. (Álmos vezér u.) útépítés - építésvezető
2002. 03. 01. – 2002. 10. 31. (8 hónap)	MENTA-VILL KFT.: Székesfehérvár, Menta-Vill. Kft. raktárbővítés csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése -

	építésvezető
2001. 06. 01. – 2001. 08. 31. (15 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Wekerle Sándor Szabadidőközpont út- és közműépítése - építésvezető
2000. 03. 01. – 2000. 10. 31. (8 hónap)	MULTIPLAN kft.: Esztergom, Diamond gyárcsarnok út és csatornaépítés - építésvezető

NYELVISMERET (alapfokú - középfokú - felsőfokú - anyanyelv)			
	Beszéd	**Olvasás**	**Írás**
Magyar nyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Idegen nyelvek[1]	**Beszéd**	**Olvasás**	**Írás**
-	-	-	-

EGYÉB

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL	
Kamarai nyilvántartási szám	**Jogosultság megszerzésnek időpontja**
07-01808, 07-50465	2006. 04. 19.

Alulírott Kiss Zsolt, mint az Útéppark Kft. **Ajánlattevő**/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet[2] által megajánlott felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező személy kijelentem, hogy tudomással bírok az eljárásba történő bevonásomról, és részt veszek a

„Martonvásár, Malom u. felújítása" *tárgyú*
közbeszerzési eljárás

tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán létrejött vállalkozási szerződés teljesítésében.
Kijelentem, hogy a bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra vonatkoznak.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: Székesfehérvár, 2026. 10. 21.

.....
Saját kezű aláírás

1 Érintett nyelvek számának megfelelően bővíthető.
[2] A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

OKLEVÉL

A. TU.-1124/P. F. SZ. – Pátria-Nyomdai – 20 436.
Pátria Nyomdai RT. (Fsz.: 5-9327)
Láttamozva MKM részéről: B. Gy. 1996. XI. 11.

Sorszám: PT-A 015906 ÉN-23/1999. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

Ezt az oklevelet Kiss Zsolt

számára állítottuk ki,

aki 1977 évben február hó 17. napján

Székesfehérvár városban (községben)

Fejér megyében Magyar országban

született, és az 1996/97 tanévtől az 1998/99 tanévig

Eötvös József Főiskola

Műszaki Fakultás

Építőmérnöki szakán

Vízellátás-csatornázás szakirányon

főiskolai tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 19 99. évi június hó 24 -i

határozata alapján nevezettet építőmérnökké

nyilvánítjuk.

Oklevelének minősítése jó

Kelt Baja év június hó 24 -n.

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA

a Záróvizsga-Bizottság elnöke, rektor (dékán) főigazgató