Szakmai Önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	**Kiss Zsolt**
Lakcím:	8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 28.
Születési idő:	Székesfehérvár, 1977. 02. 17.
Jogosultságok elérhetősége:	https://mmk.hu/nevjegyzek?id=28105
Közbeszerzési eljárás megnevezése, ahová önéletrajzomat benyújtották:	**„Martonvásár, Malom u. felújítása" *tárgyú* közbeszerzési eljárás**
Állampolgárság:	magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	**Intézmény megnevezése / Végzettség**
1996. – 1999.	Eötvös József Főiskola, Baja/építőmérnök
1991. – 1996.	Jáky József Műszaki Szakközépiskola, Székesfehérvár/magasépítő technikum

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	**Munkahely megnevezése**
2000. - jelenleg	ÚTÉPPARK Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.)
1999. - 2000.	Erőgép 2001 Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 47.)

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA TÖBBLETTAPASZTALAT TEKINTETÉBEN (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek időpontjai (év/hónap)	Korábbi projektek ismertetése és ellátott funkciók és feladatok felsorolása, Megrendelő neve (ellátott funkció: építésvezető és MV-KÉ felelős műszaki vezető)
2025. 04. 01. – 2025. 11. 30. (8 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Krasznai és Udvardi utcák út- és közműépítése - MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2024. 05. 01. - 2024. 07. 31. (3 hónap)	T-BUILDING KFT. (7477 Patca, Fő utca 9.): Kup (Hrsz. 055/2) objektumban a mobil radarképesség üzemelési feltételeinek kialakítása SZT-2 domb vonatkozásában – útépítési és ahhoz tartozó kiegészítő munkák - MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2020. 04. 01. – 2020. 06. 30. (3 hónap)	PUHI-TÁRNOK KFT.: Martonvásár, Orbánhegyi és Rózsa utcák útépítés – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2019. 09. 01. – 2020. 03. 31. (7 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Fiskális u. I.-II. szakasz út- és csapadékcsatorna építés– MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető

2019. 06. 01. – 2019. 08. 31. (3 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Széna tér kerékpárút építése – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2019.03. 01. – 05. 31. (3 hónap)	VAS-FÉMKER Kft. : Székesfehérvár, VAS-FÉMKER Kft. új csarnoképítés körüli út- és csapadékcsatorna építés – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2018. 04. 01.- 2018. 11. 30. (8 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Sóstó rehabilitáció II. ütem út- és csapadékcsatorna építés – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
2017. 05. 01.-2017. 09. 30. (5 hónap)	Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács: Etyek-Bicske-Tarján kerékpárút építése – MV-KÉ felelős műszaki vezető és építésvezető
TOVÁBBI TAPASZTALATOK Projektek ismertetése és ellátott funkciók és feladatok felsorolása, Megrendelő neve: (ellátott funkció: építésvezető és MV-KÉ felelős műszaki vezető)	
2016.03. 01. - 2016. 04. 30. (2 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár Nyitrai utca útfelújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2016.02. 01. - 2016. 03. 31. (2 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár, Bregyó-közi sportcentrum parkoló építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2015.08. 01. - 2015. 10. 31. (3 hónap)	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.: 7-81. sz. főutak csomópontjában befogadó sávok építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2015.05. 01.-2015. 09. 30. (5 hónap)	RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Csillag és Hold utca útépítése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2015. 01. 01. - 2015. 04. 30. (4 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, autóbusz-pályaudvar építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2014. 11. 01. - 2014. 12. 31. (2 hónap)	BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Bicske Kossuth L utca járda építés, felelős műszaki vezető és építésvezető
2014. 09. 01. - 2014. 10. 31. (2 hónap)	BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Bicske Kodály Z utca felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2014. 02. 01. - 2014. 08. 31. (7 hónap)	SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT: Székesfehérvár Mártírok út felújítási munkája, felelős műszaki vezető és építésvezető
2013. 07. 01. - 2013. 10. 31. (4 hónap)	RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Rácalmás, Jázmin u., Tulipán u., Erdősor u., Nyírfa u., Akácfa u. útépítés munkái, felelős műszaki vezető és építésvezető
2013. 05. 01. - 2013. 06. 30. (2 hónap)	SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Szabadegyháza Készenléti lakótelep belső úthálózatának felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2012. 02. 01. - 2012. 10. 30. (9 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, városközpont rehabilitáció, Szent István tér és Kapucinus tér felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2011. 09. 01. - 2011. 12. 31. (4 hónap)	MVM Zrt.: Paks Atomerőmű északi és déli bekötőutak felújítása, szgk parkoló felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető

2011. 02. 01. - 2011. 08. 31. (7 hónap)	ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Úrhida, Kossuth utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, felújítása és járdaépítés felelős műszaki vezető és építésvezető
2010. 10. 01. - 2010. 12. 31. (3 hónap)	EXTREME-PARK Kft.: Tatabánya, GRUNDFOS gyár parkoló- és közműépítése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2010. 06. 01. - 2010. 09. 30. (4 hónap)	ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Iszkaszentgyörgy Község, gyűjtőúthálózatok felújítása, felelős műszaki vezető és építésvezető
2010. 04. 01. - 2010. 05. 31. (2 hónap)	ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Úrhida község belterületi útjainak felújítása, vízelvezető rendszerének bővítése és térburkolás, felelős műszaki vezető és építésvezető
2009. 08. 31. - 2009. 11. 30. (4 hónap)	PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Páty, utak felújítása és csapadékcsatorna építése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2009. 06. 30. - 2009. 07. 31. (2 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Er-fa Kft telephely bővítési munkái, felelős műszaki vezető és építésvezető
2008. 08. 01. – 2009. 05. 31. (10 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, Szalonna és Zugor utcacsoportok útépítés és csapadékvíz-elvezetési munkák, zöldterület revitalizáció, felelős műszaki vezető és építésvezető
2008. 04. 30. - 2008. 07. 31. (4 hónap)	SÓTÉR ÁRPÁD: Velence, Termál Hotel útépítési munkái, felelős műszaki vezető és építésvezető
2007. 10 - 2008. 03. 31. (6 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, Tópart, Ponty, Ady, Vörösmarty, Munkás utcák útépítése és felszíni csapadékvíz elvezetése, felelős műszaki vezető és építésvezető
2007. 06. 01. – 2009. 09. 30. (4 hónap)	BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Budakeszi, Napsugár és Kossuth u. burkolat helyreállítás, felelős műszaki vezető és építésvezető
2006. 08. 01. - 2007. 04. 30. (9 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, 8101-8104 j. ök. utak (Szentháromság tér), körforg. Csp., parkoló-és járdafelújítás, felelős műszaki vezető és építésvezető
BEJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALAT ÖSSZESEN: 61 HÓNAP	
Korábbi projektek időpontjai (év/hónap)	Korábbi projektek ismertetése és ellátott funkciók és feladatok felsorolása
2005. 08. 01. – 2005. 12. 31. (5 hónap)	BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORÁNYZATA: Biatorbágy, Nagy út/8104. j. összekötőút kétoldali leállósáv kialakítás és járdafelújítás - építésvezető
2005. 02. 01. – 2005. 07. 31. (6 hónap)	PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: Pusztazámor, Kereszt, Öveges, Naphegy u. útépítés és csapadékvízelvezetés - építésvezető
2004. 02. 01. – 2004. 11. 31. (10 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Hétkúti Wellness Hotel út- és közműépítése – építésvezető
2003. 03. 01. – 2003. 11. 31. (9 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Árpád u. mögötti új u. (Álmos vezér u.) útépítés - építésvezető
2002. 03. 01. – 2002. 10. 31. (8 hónap)	MENTA-VILL KFT.: Székesfehérvár, Menta-Vill. Kft. raktárbővítés csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése -

	építésvezető
2001. 06. 01. – 2001. 08. 31. (15 hónap)	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: Mór, Wekerle Sándor Szabadidőközpont út- és közműépítése - építésvezető
2000. 03. 01. – 2000. 10. 31. (8 hónap)	MULTIPLAN kft.: Esztergom, Diamond gyárcsarnok út és csatornaépítés - építésvezető

NYELVISMERET (alapfokú - középfokú - felsőfokú - anyanyelv)			
	Beszéd	**Olvasás**	**Írás**
Magyar nyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Idegen nyelvek[1]	**Beszéd**	**Olvasás**	**Írás**
-	-	-	-

EGYÉB

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL	
Kamarai nyilvántartási szám	**Jogosultság megszerzésnek időpontja**
07-01808, 07-50465	2006. 04. 19.

Alulírott Kiss Zsolt, mint az Útéppark Kft. **Ajánlattevő**/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet[2] által megajánlott felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező személy kijelentem, hogy tudomással bírok az eljárásba történő bevonásomról, és részt veszek a **„Martonvásár, Malom u. felújítása"** ***tárgyú*** **közbeszerzési eljárás** kapcsán létrejött vállalkozási szerződés teljesítésében. Kijelentem, hogy a bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra vonatkoznak. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozom, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt veszek, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogok, figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra is.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná.

Kelt: Székesfehérvár, 2026. 11. 16.

.....
Saját kezű aláírás

1 Érintett nyelvek számának megfelelően bővíthető.
[2] **A megfelelő szövegrész aláhúzandó!**